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Szerz6dés szama:

VALLALKOZASI SZERZODES

A BUDAPESTI TORTENETI MUZEUM KISCELLI MUZEUMANAK FEJLESZTESE,
SZIKLAPINCE, KAZANHAZ, FOLDSZINTI BEJARAT FELUJITASA TARGYABAN

mely létrejott egyrészrél

Név: Budapesti Torténeti Mizeum
székhelye: 1014 Budapest, Szent Gyorgy tér 2.
torzsszama: 490638

adoészama: 15450634-2-41

szamlavezetdje: OTP Bank Nyrt.

szamlaszdma: 11784009-15490634-10040007
képviseli: Dr. Farbaky Péter fGigazgato
telefon: +36 1 4878801, fax: +36 1 4878872

mint Megrendel6 (épittetd) - a tovabbiakban: Megrendel§, illetve Mizeum -,

masrészrol a/az

Név: PLE Group Kivitelezé és Szolgaltaté Kft.
székhelye: 1025 Budapest, Szépvolgyi ut 72.
cégjegyzékszama: 01-09-680651

addszama: 11870993-2-41.

MKIK szama: 11A31689

szamlavezet6je Budapest Bank Zrt.

bankszamlaszama: 10103874-48486600-00000002
képviseli: Pap Zsolt Levente ligyvezet6

telefon: +36 30 957 0000, fax: +36 1 336 0173

mint Vallalkozd, - a tovabbiakban: Villalkozo -,
(Megrendel6 és Vallalkozé a tovabbiakban egyiittesen: Felek) kozott,
alulirott helyen és napon, az alabbi feltételek szerint:

l. Preambulum:

1.1. Felek rogzitik, hogy a szerz6dést annak targya alapjan a kdzbeszerzésekrél sz6l6 2015. évi CXLIIL.
torvény (a tovabbiakban: Kbt.) Harmadik Része szerint nyilt kozbeszerzési eljaras lefolytatdsat
kovetben kotik meg, figyelemmel arra, hogy a kozbeszerzési eljaras nyertes ajanlattevéje [adott
esetben — amennyiben a szerzédéskotés a nyertes ajdnlattevével meghitusul — kovetkezd
legkedvezébb ajanlatot tevének mindsitett ajanlattevéje] a Véllalkozé lett. A Vallalkozo az elébbiekre
figyelemmel jelen szerz6dést a Kbt. és a Polgdri Torvénykonyvrsl szolé 2013. évi V. torvény (a
tovabbiakban: Ptk.) szabalyainak megfelelGen koteles teljesiteni.

A kozbeszerzési eljards eljarast megindito ajanlattételi felhivasat a Megrendel6 ajanlatkéréként
2017. december 22. napjan kiildte meg a kozbeszerzési eljaras ajanlattevGinek, koztiik a
Villalkozonak. Megrendel6 az ajanlatok elbiralasardl sz6l6 6sszegezést az eljaras ajanlattevinek
2018. februar 23. napjan kiildte meg.
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1.2. A Kbt. 131. § (2) bekezdésében elGirtak alapjan Felek az alabbiakban régzitik — az eljaras soran
alkalmazott értékelési szempontra tekintettel —, hogy a Véllalkozé a kézbeszerzési ajanlataban
(lasd a szerz6dés 3. szamu mellékletét) szereplé és a Megrendeld altal értékelt szakmai
ajanlatban foglaltak szerint koteles a szerz6dést teljesiteni, figyelemmel adott esetben a

Megrendel6 altal kért modositasokra is.

A Villalkozé az el6bbieknek megfeleléen vallalja a teljesités soran a kdvetkezéket!:
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Forgalom és  kozuti
infrastruktira
fenntartdsa érdekében

tett intézkedések

Vallalja az érintett teriilet lakossaganak folyamatos, kozvetlen,
barmikor elérhetd tdjékoztatasat (Mlzeum honlap), az érintett
telepiilésrész  esetleges forgalomkorlatozasairél (akkor is, ha

egyébként nem elGirds/nem kételezd)

Talajszennyezés
csokkentése érdekében
tett intézkedések

A kivitelezés megkezdését megel6z6en az esetlegesen keletkezé
veszélyes hulladék kezelésére, szdllitisra jogosult szakcég
igénybevételét igazolé megkdtott szerz6dés bemutatja

Vallalja az esetlegesen kivitelezéshez kapcsolédéan keletkezd
veszeélyes hulladékok taroldsara alkalmas gy(ijté edényzet helyszinen
tartasat

Helyszinen dolgozé félmunkagépek hidraulikacséveinek, esetleges
ken6anyag szivargasanak napi, irasban dokumentalt ellenérzésének
vallalasa

A jarmvek, foldmunkagépek tankoldsa kizarélag szilard, burkolt
talajon az adott munkateriilet felvonuldsi teriiletén az esetleges
azonnal karmentesitésre alkalmas kornyezetben térténik, vagy
kiépitett lizemanyagtolté allomdson

A kivitelezéssel érintett utak és jardak téli sikossdg mentesitését
kornyezetbarat széréanyaggal (kalcium-klorid vagy édesvizi mészké
granulatum és kalcium-klorid keveréke 80 / 20 %-os ardnyban) végzi

el (ha nem elGirds, akkor is)

Vélialie e eldesitdedi Y
Eg.,[ ; IE“.Qé'” f” '[E [j[IE “;““: . Ef’f'f”.

szakértét

Vallalja a munkateriileten az altala termelt kommunélis hulladék
szelektiv gy(jtését

Hulladékgazdélkodds, az
érintett kozteriilet,
telepiilésrész és a
kivitelezés
hulladékgazdalkodasanak
zavartalansaga

Epitési hulladékok ujrahasznositasanak vallaldsa legalabb a
kivitelezéshez kapcsoloddan keletkezett osszes épitési hulladék
tomegének 10 %-ban

Vallalja, hogy a kivitelezéshez kapcsol6dé irodai munkdk soran
felhaszndlt papirok 40 %-dban Ujrahasznositott papir keriil
alkalmazasra

! A Vallalkoz6 dltal nem vallalt tevékenységek torlésre keriilnek a szerzédésbél.
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érdekében tett | Vallalja, hogy a felvonulasi teriileten, iroda- illetve szocialis
intézkedések helyiségekben vagy konténerekben hulladékgyiijté edényeket

legaldabb heti rendszerességgel kitiriti.

Vallalja, hogy a felvonuldsi teriileten a dolgozoi létszam figyelembe
vételével létesitett illemhelyek és kézmosok takaritasardl legalabb
hetente gondoskodik (ha nem elGiras, akkor is)

Vallalja, hogy az éves kotelezd gépkarbantartason tul minden projekt
elem megkezdésekor a munkateriiletre széllitas el6tt a gépek
atnézése, karbantartdsa, szilkséges javitdsa megtorténik — az
esetleges olajfolyasok megakadalyozas érdekében

Vallalja, hogy a technologiai tervek készitéséhez igénybe vesz
hulladékgazdalkodds teriiletén szakmai tapasztalattal rendelkez6
kérnyezetvédelmi szakértst

El6vilag védelme
érdekében tett
intézkedések Vallalja, hogy kidolgozott havaria intézkedési tervvel rendelkezik a
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kivitelezés teljes id6tartama alatt

1:3:

201,

2.2,

2.3:

3.1,

Vallalkozo az ajanlataban foglaltaknak megfelel6en 36 hénap (ajdnlat szerint) jotallast vallal, a
szerz6dés 7.15. pontjaban foglalt feltételeknek megfelelGen.

Megrendelé a lefolytatott kozbeszerzési eljaras soran Vallalkozé ajanlatat fogadta el, ennek
megfelel6en a Felek a Kbt. 131. §-a értelmében a torvényes hatarid6n beliil a jelen szerzédést (a
tovabbiakban: Szerz6dés) kotik egymassal:

Il. A szerzGdés targya, a felek kotelezettségei és nyilatkozatai:

MegrendelG jelen SzerzGdés alapjan megrendeli, Vallalkozé elvallalja a Budapesti Térténeti
Muzeum Kiscelli Muzeumanak fejlesztése, sziklapince, kazanhaz, féldszinti bejarat feltjitasat és
a feldjitas sordn létrehozandé létesitmények (a tovébbiakban: Létesitmény) létrehozasat (a
tovabbiakban egyiittesen: Munkdk) a kdzbeszerzési dokumentumokban (a tovéabbiakban:
Ajanlatkérési dokumentdcid) részletesen meghatarozott mennyiségli és miiszaki tartalomnak

;;;;;;

A beruhdzas helyszine: Budapest Ill. Kiscelli u. 108. sz. (16235/1 hrsz.) ingatlan, amelynek a
miiemléki térzsszama: 15246, illetve 16283, leléhely azonositéja: 72911.

Vallalkozo épitGipari kivitelezési tevékenységét az épitett kdrnyezet alakitasarél és védelmérdl
sz616 1997. évi LXXVIIL. térvény (Etv.) 39. és 39/A. §-dban meghatarozottak feltételek szerint
folytathatja. Vallalkoz6 a jelen Szerz6dés alairdsaval kijelenti, hogy az Etv.-ben az épitGipari
kivitelezési tevékenység vonatkozasaban elGirt feltételeknek megfelel.

1ll. Szerzédés terjedelme:

Vallalkozo jelen szerzGdés aldirdsaval is igazolja, hogy az ajanlati felhivast, az Ajanlatkérési
Dokumentacié Il. fejezetét és az annak elvélaszthatatlan részét képez6 mf(iszaki leirdsokat,
illetéleg a kdzbeszerzési eljaras soran nydjtott kiegészits tajékoztatds(oka)t —amennyiben ilyenek
a MegrendelG részér6l kibocsatasra keriiltek — megismerte, azt a feladat meghatarozashoz
szilkséges mértékben és az elvdrhatd gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatdt ennek
megfelelGen tette meg. Az ajanlat, és igy a jelen szerz6dés a Munkak egészére vonatkozik, minden
egyéb jarulékos munkdval teljesen készen, egyiittesen. A szerzédés teljesitésével kapcsolatos
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3.2.

3:3.

részletes miszaki kovetelményeket az Ajanlatkérési Dokumentaci6é Il. fejezete és az ott
hivatkozott dokumentumok tartalmazzak.

Villalkozé a Szerz6dés aldirdsaval akként nyilatkozik, hogy a Szerz6dés elvélaszthatatlan részét
képezé dokumentumokat és a Megrendelé altal a kdzbeszerzési eljards sordn, illetve a Szerzédés
megkotésével kapcsolatosan rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakcég sajat
felelGsségére ellenGrizte, az azokban foglalt tényeket, elSirdsokat ismeri. Vallalkozé a jelen
szerz6dés V. fejezete szerinti szerz6déses érat ezen informaciok figyelembevételével, kelléen nagy
szakmai tapasztalatara alapozva és az épitési helyszin ismeretében éllapitotta meg figyelemmel arra
a koriilményre is, hogy a Megrendel6 a kdzbeszerzési eljards soran helyszini bejarasi lehetéséget
biztositott. Vallalkoz6 a megvaldsitandd Létesitmény funkciéjanak, céljainak megfelel§ és
rendeltetésszer(i hasznalatahoz, a teljes korii kovetelményeknek megfelelé megjelenésii és
minGségl megvaldsitashoz, zavartalanul hasznalhaté allapotahoz sziikséges kivitelezési munkakat
kalkuldlni tudta, és az esetleges m(iszaki bizonytalansagokat is figyelembe vette.

Villalkoz6 a jelen Szerzédés aldirdsaval kijelenti, hogy a részére atadott Ajanlatkérési
Dokumentdciot, és Megrendel6 kozbeszerzési eljarasa keretében adott egyéb kiegészitéseit
atvizsgalta. Vallalkozo figyelembe vette, hogy a miiszaki leirdsban szerepl6 mennyiségek adott
esetben tajékoztato jellegliek. Ennek alapjan Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a dokumentaciéra
vonatkozé kifogasait Megrendel6 a késébbiekben nem fogadja el.

3.4. AVillalkozo a jelen Szerzédés alairasaval kijelenti, hogy:

- dtvette a jelen szerz6dés targyat képez6 munkdk elvégzéséhez szitkséges dokumentumokat,
ezek kozott kiilondsen a Budapest Févaros Kormanyhivatala I. keriilet hivatala 2016.
december 20-an kelt, BP-01/07/02856-16/2016 iktatoszdmon kiadott és jogerére
emelkedett Iétesitési és épitési engedélyét, és ezek a birtokaban van,

- elolvasta és megértette az engedély tartalmat, tisztaban van azzal, hogy jelen felhivasban
érintett kivitelezési munkak a fent nevezett épitési engedély részfeladatat képezik.

- megkapott minden altala igényelt magyarazatot,

- ajelen Szerz8dés kdvetelményei szerint véllalja a kivitelezési munkak elvégzését,

- a Szerz6dés mellékletei kézott felsorolt meglévé dokumentaciok alkalmasak arra, hogy a
Vallalkoz6 a Szerzédésbél eredd kotelezettségeit szerz6désszer(ien teljesiteni tudja.

IV. Szerzédés teljesitésével kapcsolatos idépontok:

4.1. Munkateriilet atadasa:

A Megrendel6 a munkateriiletet a szerzédéskotést kévetS 8 napon beliil atadja, amely
idépontot kovetéen az adott teriiletre a Vallalkozo a felvonulast megkezdheti.

4.2. Epitési naplé megnyitédsanak a napja:

A munkateriilet atvételének az els6 napja.

4.3. Teljesitési rész- és véghataridd:

A teljesitési véghatarid6 miiszaki atadas-atvétel nélkiili napja a szerz6déskotéstél szamitott 185.
(széznyolcvandtédik) napja, azaz 2018. szeptember 6. napja, amely napot kdvetéen — vagy
amennyiben a Vallalkoz6 a Munkat el6bb készre jelenti, (igy ezen korabbi napot kdvetéen — keriil
sor a miszaki atadas-atvételre, amelynek id6tartama legfeljebb 30 (harminc nap). A teljesitési
véghataridé m(iszaki atadas-atvételt is magaban foglalé napja a szerzédéskotéstdl szamitott 215.
(kett&szaztizendtodik) napja, azaz 2018. oktéber 6. napja.
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V. Vallalkozéi dij, a szerzédéses ar:

5.1. A vallalkozasi dij, a szerz6déses ar a befejezés id6pontjara prognosztizalt egyosszegli atalanyar.

502,

5.3.

5.4.

5:5;

Az &talanyar a munkahelyi adottsagok, az Ajanlatkérési dokumentdcic alapjan a Villalkozo
felllvizsgalatanak figyelembe vételével keriilt meghatdrozasra, a szerz6déshez mellékelt tételes
és bedrazott kdltségvetés alapjan.

A vdllalkozéi dij tartalmazza egyrészt a miiszaki tartalom megvalositasdnak teljes koltségét,
masrészt a munkakkal kapcsolatban felmeriilé minden dijat, adot és illetéket, jarulékot, az dtadas-
atvételi eljaras, a birtokbaadas, a hibajavitds kéltségeit, az agazati és egyéb szabvanyoknak
megfelel6 mindsitési vizsgalati és mérési kéltséget, a felvonuldsi koltségeket, vagyonvédelmi
koltségeket, a biztositasi dijakat, a szavatossagi és jotallasi kotelezettségek koltségeit, a szerzédés
targyanak rendeltetésszer(i hasznélatat biztosité megvalositashoz sziikséges minden munka
megvalositasat, azaz a végzend6 munka megvaldsitasanak teljes dijat. A Véllalkoz6 a fenti aron feliil

semmilyen jogcimen tébbletkdltséget nem érvényesithet.

A szerz8dés végrehajtdsaval kapcsolatban felek az alibbi dijazésban allapodnak meg, mely a
szerzOdéses ar, a tovabbiakban a vallalkozasi dij, azzal, hogy az elszdmolds ataldnyaron torténik:

Anyag és dijkéltség Gsszesen atalanyéron: 298.673.723,- Forint

AFA: 80.641.905,- Forint
Brutto osszeg: 379.315.628,- Forint
Azaz (betiivel) brutto: haromszazhetvenkilencmillié-haromszaztizenétezer-

hatszazhuszonnyolc Forint

Felek rogzitik, hogy az AFA mértékére a mindenkor hatalyos jogszabalyi elGirdsok rendelkezései
érvényesek, és hogy a Szerz6dés és a kifizetés pénzneme HUF.

Mivel a jelen SzerzGdés targyat képezé Munkahoz épitésiigyi hatésagi engedély sziikséges, igy az
AFA-fizetés tekintetében az ltaldnos forgalmi adordl sz616 2007. évi CXXVIL. térvény 142.8-aban
szabdlyozott forditott adézas szabalyai érvényesiilnek, az AFA 6sszegét a Megrendel6 fizeti meg.

A Vallalkoz6 a vallalkozdi dij fejében teljes kériien vallalkozik a Munkak megvaldsitéséra, valamint
az egyeéb szerzGdéses kotelezettségek teljesitésére. A Villalkozo tudomésul veszi, hogy a
Szerz6déses Ar a Villalkozé szerz6déses kotelezettségeihez tartozé dsszes kéltséget tartalmazza,
flggetleniil azok jellegétsl.

A villalkoz6i dij atalanyaras elszamolasu Osszege magaban foglalja igy tobbek kézott kiilénésen

az alabbiakat is:

a) a szabvanyok, illetve a mindségvizsgdlatok és azok kiértékelésének koltségei, valamint a
szilkséges szakvélemények, mindségi tanusitvanyok, a Szerz6désben el6irt paraméterek
teljesitését igazolé mérések koltségei, a kezelési és karbantartasi utasitasok készitésének
koltségeit;

b) szavatossagi és jotallasi koltségeket;

c) akivitelezési munkdk idtartamara a sziikséges ideiglenes melléklétesitmények, létesitésének
és elbontasdnak koltségeit;

d) a Munkak kivitelezésével érintett teriileteken a beruhdzés el6tti miiszaki allagfelvételének,
allagmegévasanak és a Vallalkozo &ltal ezen teriileteken okozott karok helyredllitasanak
koltségeit;

e) a szikséges mintavételek elvégzésének, valamint a kiértékelések, szakvélemények és
mibizonylatok koltségét;

f) a Munkak teljes kivitelezési idejére vonatkozo épitésszerelési (vagyon) és felelsségbiztositas
koltségei, ide értve a biztositasi szerz6désekben meghatdrozott 6nrész sszegét;
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g) a munkavédelemmel kapcsolatos feladatok koltségeit;
h) a kérnyezeti szennyezédésektsl valo (kar)mentesités koltségeit;
i) a7.7.d)pontban megjeldlt dtadasi dokumentacié készitésének koltségeit.

5.6. Vallalkozé a Kbt. 136. § (1) bekezdésének a) és b) pontjaiban foglaltakra figyelemmel
kotelezettséget vallal arra, hogy:

a. nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerz6dés teljesitésével osszefiiggésben olyan kéltségeket,
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld
tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozo adékoteles jovedelmének
csokkentésére alkalmasak;

b. a szerz6dés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti igyletekrél a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

VI. Fizetési feltételek:

6.1. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglaltakra tekintettel — mivel a beszerzés
targya olyan épitési beruhazas, ahol a szerzédés teljesitésének id6tartama meghaladja a kett6
honapot, Megrendelé a Vallalkozé részére a vallalkozoi dij (atalanyar) — AFA nélkiili szamitott —
Osszege 10 (tiz) %-anak megfelels 6sszegii eléleget biztosit. Az eléleg alapja — figyelemmel a
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (3) bekezdésére - a szerzédésben foglalt, el6bbiek szerinti
teljes netto ellenszolgaltatas (egydsszeg(i atalanyér/vallalkozoi dij) értéke.

6.2. Villalkozd a 6.1. pontban részletezettek szerinti el6leg megfizetésére vonatkozo elélegbekérét az
épitési munkateriilet atadas-atvételével egyidejiileg jogosult kibocsitani. Megrendelé az
elleget annak kézhezvételét kévets 15 napon, de legkésGbb a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet
30. § (1) bekezdésében foglalt el6irdsok szerint a munkateriilet ataddsat kévetd 15 napon beliil
teljesiti.

6.3. Felek megallapodnak abban, hogy Villalkoz6 a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. §-ban foglalt
elGirasok figyelembevételével négy részszamlat (ide értve a végszamlat) jogosult benyuijtani,
idGszakonként, a Vallalkoz6 altal az ajanlataban elGterjesztett és a jelen szerz6dés 7.1.1. alpontja
alapjan aktualizélt Gitemterv(ek) alapjan adott esetben ugyancsak aktualizalt pénziigyi-szamlazasi
Utemterv alapjdn, az alédbbiak szerint:

i) az els6 részszamla benyuijthaté az dltalanos forgalmi adé nélkiili szerz6déses érték legalabb 25
%-at elér6 megvaldsult teljesités esetén a teljes szerzédéses ellenérték legalabb 20 %-at elérg,
de legfeljebb 25 %-anak megfelels 6sszeg erejéig,

ii) a masodik részszamla benyujthat6 az altaldnos forgalmi adé nélkiili szerzédéses érték legalabb
50 %-at eléré megvaldsult teljesités esetén a teljes szerz6déses ellenérték legfeljebb az el6z6
részszamla Osszegéhez képest tovabbi legfeljebb 25 %-anak megfelelS dsszeg erejéig,

iii) a harmadik részszamla benyujthaté az altaldnos forgalmi add nélkiili szerz6déses érték
legalabb 70 %-4t eléré megvalésult teljesités esetén a teljes szerzGdéses ellenérték legfeljebb
az el6z6 részszamlak kumuldlt dsszegéhez képest tovébbi legfeliebb 20 %-dnak megfeleld
Osszeg erejéig,

iv) a negyedik részszamla (végszamla) a szerz6déses ellenérték fennmaradé Osszegére nyljthato
be 100 %-ot elér6 megval6sult teljesitést kévetden.

6.4. Felek rogzitik, hogy az eléleg elszamolasara a negyedik rész-szamlaban (végszamlaban) keriil sor.
6.5. Felek megadllapodnak abban, hogy Villalkozé a végszamlat akkor nydjthatja be Megrendeld felg,

ha a m(iszaki dtadés-atvétel sikeresen lezarasra keriilt, Megrendel kiadta a teljesitésigazolast, és
a végszamla mellékleteit képezé alabbi dokumentumok rendelkezésre linak.

P Jeatayl %-’ %

6/19



6.6.

A végszamla benyujtasanak feltételei, melyek a vonatkozo szamla mellékletei is egyben:

a) Megrendel6 miiszaki ellenérének nyilatkozata, amely igazolja, hogy a Munka a terveknek
megfeleléen, hianytalanul megvaldsult,

b) a sziikséges bizonylatok és dtadasi dokumentacié megléte,
c) nyilatkozatok, az lizemi probak jegyzékényvei,
d) hiba- és hidnymentes atadas-atvételi jegyzékonyv.

Jelen SzerzGdés teljesitése soran Megrendel6 részérél teljesitésigazolds kidllitasara, Dorgé
Erzsébet, miiszaki referens, valamint Dr. Rostds Péter féigazgatd-helyettes javaslatéra Dr.
Farbaky Péter féigazgaté jogosult.

6.7. Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy Megrendel6 csak a teljesités igazoldsat kdvetGen — eléleg

6.8.

6.9.

tekintetében a 6.2. pontban jelzett hatérid6ben —, a szamvitelr§l sz6l6 2000. évi C. torvény
eldirasainak megfelelSen kiallitott és a Megrendel§ altal befogadott szamla (elélegbekérd)
ellenében teljesit kifizetést. Megrendel6 a szamlat (el6legbekérét) nem koteles befogadni, és a
Vallalkoz6 egyidejii értesitése mellett a szamlat (elGlegbekér6t) a fizetési hatarid6 szempontjabdl
be nem nyujtottnak tekintheti, ha a szamla (el6legbekérd) nem felel meg a vonatkozé jogszabélyi
el6irasoknak. Megrendel§ az dtutaldst a Magyar Allamkincstar Gtjan teljesiti, azzal, hogy a
bankszamlaszam helyességéért és a tekintetben, hogy az a Vallalkoz6hoz tartozik, a Vallalkozéd
szavatol, valamint hogy a vallalkozdi dij az atutalds napjan teljesitettnek minésil.

Megrendeld kijelenti, hogy a Szerz6dés pénziigyi fedezete a Budapest Févaros Onkormanyzataval
és a Miniszterelndkséggel kotott tamogatasi szerz6dések keretében a Megrendeld részére
biztositott.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a Vallalkozé a teljesitésbe nem von be alvillalkozét, Ggy
MegrendelG az igazolt teljesitést kovetSen az ellenszolgaltatast a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdése
alapjan teljesiti.

6.10. Felek rogzitik, hogy amennyiben a Vllalkozé a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, ugy a

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése szerint a Megrendel6 a Ptk. 6:130. § (1)-
(2) bekezdésétsl eltérGen a kévetkezd szabalyok szerint fizeti ki a szerzédésben foglalt
ellenértéket:

a) a vallalkozoként szerz6d6 felek — amennyiben a kozbeszerzési eljarasban tébben kozos
ajanlatot tettek — legkésSbb a teljesités elismerésének id6pontjaig kotelesek nyilatkozatot tenni
a Megrendel6 felé, hogy koziilik melyik mekkora sszegre jogosult az ellenszolgaltatashol;

b) az Gsszes vallalkozoként szerz6d6 fél legkésébb a teljesités elismerésének idépontjaig kiteles
nyilatkozatot tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként mekkora
Gsszegre jogosultak az ellenszolgéltatasbol, egyidejiileg felhivja az alvallalkozékat, hogy allitsak
ki ezen szamlaikat;

¢) a véllalkozéként szerz6d6 felek mindegyike a teljesités elismerését kovetGen allitja ki szamlajat,
a szamldban részletezve az alvallalkozoi teljesités, valamint az ajénlattevéi teljesités mértékét;

d) a c) pont szerint a szdmléban feltiintetett alvallalkozdi teljesités ellenértékét a Megrendels
tizendt napon beliil dtutalja a Vallalkozd(k)nak;

e) avallalkozoként szerz6d6 fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamldit, vagy az ad6zas
rendjérdl sz616 2003. évi XCII. térvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt
vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvallalkozdval kétott szerz6désben foglaltak szerint
az alvallalkozoi dij egy részét visszatartja;

f) a vallalkoz6ként szerz6dé fél (felek) az e) pont szerinti 4tutaldsok igazoldsainak masolatait vagy
az alvallalkoz6 koztartozast mutatd egyiittes adodigazolasdnak mdsolatat a Megrendelének
annak érdekében, hogy a Megrendelé megéllapithassa, hogy a Villalkozé(k) jogszeriien nem
fizette (fizették) ki a teljes 6sszeget az alvallalkozonak;
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g) a vallalkozoként szerz6d6 felek altal benyujtott szamléban megjeldlt, févallalkozdi teljesités
ellenértékét a Megrendel6 tizenét napon beliil dtutalja a vallalkozoként szerz6dé feleknek, ha
6k az alvallalkozokkal szembeni fizetési kotelezettségiiket az Art. 36/A. §-dra is tekintettel
teljesitették;

h) ha a vallalkozéként szerz6d6 felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét
nem teljesiti, az ellenszolgéltatds fennmaradé részét a Megrendel6 6rzi, és az akkor illeti meg a
Vallalkoz6t, ha a Megrendel6 részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét
teljesitette, vagy hitelt érdeml§ irattal igazolja, hogy az alvéllalkozé vagy szakember nem
jogosult a Vallalkozo altal a b) pont szerint bejelentett 6sszegre vagy annak egy részére.

6.11. Felek rogzitik, hogy az Art. 36/A. § (1) bekezdése alapjan a jelen Szerz6dés targyanak
teljesitéséhez kapcsolodoan a Vallalkozo és a Kbt. szerinti alvallalkozd(k) kodzotti szerz6dések,
valamint minden tovabbi, a polgéri jog szerinti alvéllalkozd(k) kozott megkotott vallalkozasi
szerzGdések alapjan torténd, a havonta netté médon szamitott 200.000,- forintot meghalado
kifizetésnél a kifizetést teljesit6 az igénybe vett vallalkozénak/alvallalkozénak a teljesitéséért -
visszatartasi kbtelezettség nélkiil - abban az esetben fizethet, ha:

a) a Villalkozé/alvallalkozé bemutat, dtad vagy megkiild a tényleges kifizetés id6pontjatol
szamitott 30 napnal nem régebbi nemlegesnek mindsiil§ egyiittes addigazoldst, vagy

b) a Vallalkozé/alvéllalkozé a kifizetés idSpontjaban szerepel a koztartozdsmentes adodzéi
adatbazisban.

6.12. Vallalkozénak a szamlait, 1 eredeti és 3 mdsolati példanyban, a kitelezé mellékletekkel egyiitt
(az eredeti és a masolati példanyok tekintetében), az aldbbi cimre kell megkiildenie: Budapesti
Torténeti Mizeum Gazdasdgi Igazgatdsag, 1014 Budapest, Szent Gyorgy tér 2.

6.13. Felek rogzitik, hogy Megrendel6 fizetési késedelme esetén a Polgari Torvénykonyvrdl szold 2013.
évi V. torvény 6:155. § (1) és (2) bekezdései szerinti késedelmi kamatok és behajtési koltségatalany
érvényesek.

6.14. Megrendel§ - a Kbt. 135. § (6) bekezdésére figyelemmel - a szerzédésen alapulé
ellenszolgdltatasbél eredé tartozasaval szemben csak a jogosult ltal elismert, egynemdi és lejart
kovetelését szamithatja be.

VI Villalkozé kételezettségei:

7.1. Villalkozé a Megrendel6 utasitdsa szerint kételes eljarni. Az utasités nem terjedhet ki a munka
megszervezésére, illetéleg nem teheti a teljesitést terhesebbé. Vallalkozé kételes a Megrendelét
minden olyan kdriilményrél haladéktalanul értesiteni, amely a vallalkozas eredményességét vagy
kell§ idGre valé elvégzését veszélyezteti vagy gatolja. Az értesités elmulasztdsabdl eredd karért a
Villalkoz6 a felel6s.

7.1.1. Vallalkozo az ajanlatdban benyuijtott, legalabb heti bontést, el6zetes miiszaki idébeli
utemtervet és az ahhoz kapcsolédd szamldzasi iitemtervet a jelen Szerzédés
megkotésének id6pontjara aktualizdlja (a tovabbiakban: miiszaki utemterv). Villalkozo a
jelen Szerz6dést a miiszaki iitemtervnek megfeleléen teljesiti. A miszaki iitemtervhez
képest az esetleges véltozast, az attél valo esetleges eltérést Vallalkozd 6t munkanappal
kordbban irdsban kell jeleznie Megrendelé felé.

7.1.2. Vallalkozé ajanlatéban organizaciés elképzelését tartalmazo helyszinrajzot és annak
szOveges ismertetését (a tovabbiakban: organizéciés terv) benydjtotta Megrendels
részére.

7.2. Vallalkozé koteles az atvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a t(izrendészeti szabalyokat és elgirasokat folyamatosan betartani és

betartatni.
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7.3. Vallalkozo a Ptk. szabdlyai szerint felel az altala okozott kdrokért. Vallalkozdé a kareset
bekovetkezését minden esetben jelenteni koteles a Megrendel6nek, azon beliil elsésorban a
mszaki ellenérnek. A kareseményrél haladéktalanul jegyzékonyvet kell felvenni.

Villalkozé megtériti a Megrendel6 mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint harmadik
szemelyek igényeibdl fakadd karat, amely a Vallalkozd és alvallalkozék szandékos, gondatlan,
szakszer(itlen vagy egyébként felréhaté magatartasabol fakad.

7.4. Vallalkozo kételes a munkateriilet dtadds-atvételtdl a miiszaki dtadas-atvétel lezarasaig épitési-,
bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplét vezetni az épitGipari kivitelezési tevékenységrél sz616
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet — a tovdbbiakban: 191/2009. (1X.15.) Korm. rend. - elGirasai
szerint. Az épitési napld tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a létszamot és az
id6jarasi koriilményeket, tovabba mindazon adatokat és koriilményeket, melyet a vonatkozé
jogszabaly elGir.

7.5. Vallalkozo koteles a munka megkezdésekor a munkateriileten egy tablat elhelyezni, melyen
szerepel a Vallalkozo neve, cime elérhetGsége, a Felel§s Miiszaki Vezets (FMV) személy neve és
besorolasi szama, és a Megrendel6 adatai, tovabba a befejezési hataridé.

7.6. Vallalkozé koteles a munkat az Ajanlatkérési dokumentdcio, valamint a vonatkozé szabvanyok és
el6irasok alapjan kompletten megvalésitani, hiba és hianymentes allapotban, és azt hasznalatra,
latogathatosagra alkalmas, balesetveszély-mentes éllapotban a Megrendeld részére a szerzédésben
rogzitett hatarid6re atadni.

7.7. Vallalkozo koteles a beépitésre javasolt anyagokbdl mintat/mintakat benydijtani, még a tényleges
beépités idGpontja el6tt, az esetlegesen sziikséges 6rokségvédelmi hatosagi illetve megrendeldi
jovéhagyasra. Csak a megrendeld képviselGje altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés
soran beépitésre.

7.8. Eltakarasra keril6 munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozd az épitési napléban kételes a
miiszaki ellendrt az eltakards id6pontjarél értesiteni, a tényleges munka el6tt minimum 5 nappal,
annak érdekében, hogy a m(szaki ellen6r az eltakarasra keriil6 munkarész megfelelGségét
ellendrizni tudja. Az épitési naploba torténd bejegyzés mellett a Vallalkozé e-mailben is értesiti a
MegrendelG kepviselGjét és a jelen szerz6désben megnevezett miszaki ellenért is. Amennyiben
Vdllalkoz6 ezen értesitési kotelezettségét elmulasztja, igy Megrendeld kérésére, sajat koltségén
kell a visszabontést elvégezni, abban az esetben is, ha az eltakarasra keriil6 munkarész megfelel6
mindségben késziilt el.

7.9. A vallalkozoéi teljesités eljarasrendje, miiszaki atadas-atvétel a kvetkezs:

a) Vallalkozé a jelen szerz6dés targyat képez6 Munkdkat a miiszaki litemterv és a pénziigyi
Utemterv alapjan végzi, és az atadas-atvétel idépontjarél nyolc nappal kordbban a
Megrendel6t irdsban értesiti. A Vallalkozo jelen Szerzédésben és annak mellékleteiben
foglaltak szerinti tartalommal, hiba- és hidnymentesen (minden tekintetben rendeltetésszerii
haszndlatot biztosito, figyelemmel a Ptk. 6:247. § (3) bekezdésben foglaltakra is), megfeleld
hatarid6ben koteles teljesiteni, amelyek egyiittesen a szerzédésszer(i teljesitésnek a
feltételei. A Vallalkozé biztositja, hogy a megvalésulé Munkék minésége mind a felhasznalt
anyagok, mind a szerkezete és kivitel szempontjébdl az érvényes magyar szabvanyoknak és
miszaki el6irdasoknak megfeleljen és a szerzGdéses cél elérését maradéktalanul teljesitse.

b) A miszaki atadas-atvétel csak akkor zarhat6 le, ha a Vallalkozé a megfelel6 min6ségi és egyeb
bizonylatok, jegyzékonyvek alapjan a mindségtanisitdsi dokumentéciét, valamint a
megvalosulasi  dokumentaciot és a fotédokumentdciét is magdban foglald &tadési
dokumentdciot (Megrendel6 m(iszaki ellenére dltal ellenérzott és elfogadasra javasolt) a
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d)

f)

g)

h)

j)

k)

MegrendelG részére 8 példanyban papiralapon és 1 pld. elektronikus adathordozén a miszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasat megel6z6en minimum 3 nappal korabban atadta.

A miiszaki atadas-atvételi eljarasrol jegyz6konyvet kell késziteni, melyet az épitési naplohoz
mellékelni kell. A jegyz6kdonyv tartalmazza a 191/2009. (IX.15.) Korm. rend. 32. § (5)
bekezdésében elGirt adatokat, illetve mindazokat a tényeket, amelyek egy esetleges jogvita
esetén jelent6sek lehetnek.

Az dtaddsi dokumentacionak tartalmaznia kell a megvalosulasi tervet, azaz az épitmények
ténylegesen megvaldsult dllapotanak miiszaki terveit, dokumentumait, valamint az aldbbi
iratanya-gokat magyar nyelven:

da) az épitési-bontasi hulladék tarolasara, elszallitasara vonatkozd, a 191/2009.(IX.15.) Korm.
rendelet 5. mellékletnek megfeleld tartalmu hulladék-nyilvantarté lapot,

db) mérési jegyz6kényveket,

dc) minGségtandsitasi jegyzé6konyveket,

dd) sziikséges minGségvizsgalati jegyz6kényveket,

de) a kdzrem(ikGdé alvéllalkozok listajat a lIényeges adatokkal,
df) nem szabvényositott beépitett anyagok muibizonylatait,
dg) kivitelez6i nyilatkozatokat,

dh) fotédokumentaciot, a munkakkal érintett teriiletrdl,

di) minden olyan egyéb hatésagi engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely a
Megrendel6 szémdra a rendeltetésszerii és biztonsdgos hasznalatot igazolja és a
hasznélatbavételi engedély vagy tudomasul vétel megkéréséhez szilkséges.

Az atadas-dtvételi eljards nem zarhato le mindaddig, amig az el6z6 pont szerinti okiratok teljes
korien nem allnak rendelkezésre.

A munka készre jelentésére, a Villalkozd kezdeményezésére az atadas atvételi eljaras
résztvevéit a Megrendel6 hivja dssze, mely id6pontban a Megrendelé a miiszaki atadast
megkezdi.

A miszaki atadds-atvétel megkezdésének a legkésSbbi id6pontja: a 4.3. pont szerinti
teljesitési hatarid6t megel6z6 legfeljebb 30. nap.

Megrendel6 a jogszabdlyban megjelélt szervek képviselGit meghivja, illetve az illetékes
hatdsagot értesiti. A kivitelezésben kézrem(ikddé alvallalkozokat a Villalkozé hivja meg. A
miszaki atadas-atvételi eljdras célja annak megallapitasa, hogy a jelen szerzédés targya
szerinti munka a jelen szerz6désben és a Jogszabdlyokban elGirtak alapjan a kivitelezési
dokumentéciéban meghatérozottak szerint maradéktalanul megvalosult, és a teljesités
megfelel az elGirt miiszaki és a szerz6désben vallalt egyéb kdvetelményeknek és jellemzéknek.
A m(szaki ellenér koteles a miiszaki dtadés-atvételi eljaras sordn megvizsgalni az elkésziilt
épitSipari kivitelezési tevékenységet és az épitési szerzGdésben foglaltak teljesiilését,

Villalkozo koteles az dtadas-atvétel sordn a Megrendeldvel kdzésen felvett hiba- és hidnylista
alapjan a sziikséges javitasokat a kit(izott hianypétlasi hataridére elvégezni. A hidnypotlasra
szabott hatdridé elteltével a Véllalkoz6 ismételten készre jelenti a munkat.

Amennyiben az atadds-atvételi eljaras soran, illetve a fenti javitdsok elvégzése utédn
megallapitdsra keriil, hogy a Vallalkozé szerz6désszerien teljesitett, a Megrendeld kiteles a
kivitelezési munkakat atvenni, és a teljesitést a Megrendelé m(iszaki ellen6re igazolasaval az
atadas-atvételi jegyz6kényvben rogziteni, melyet legkésébb a miiszaki atadas-stvétel
megkezdését kovetd 5 naptari napon beliil kell kiadnia, vagy indoklassal az &atvételt
megtagadnia. Ez esetben a Vallalkozénak a munkakat ismételten készre kell jelentenie.

Az épitmény miszaki dtadds-atvételét, a hibak, hidanyok és hidnyossagok kijavitasat, potlasat,
az épitési miszaki ellenéri teljesitésigazolasa, tovabba a teljesitésigazolas alapjan kiallitott
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szamla ellenértékének kézhezvételét kovets 3 munkanapon beliil a Véllalkozé a Megrendelé
birtokdba adja az épitményt.

7.10. Az atadas-atvételi eljaras lezarastol szamitott egy éven beliil a munkat Gjbél meg kell vizsgalni
(uté-feliilvizsgdlati eljards). A Megrendel késziti el az uté-feliilvizsgalati eljarast és hivia meg
arra a Vallalkozot.

7.11.Vallalkoz6 az dltala elvégzett munka minéségéért koteles a hatalyos jogszabalyokban el&irt
szavatossagi kotelezettséget vallalni, melynek kezdési id6pontja a mi(szaki atadas-atvétel
lezarasanak idépontja.

7.12.Vallalkozé a jogszabalyok szerint szavatol azért, hogy az elvégzett Munkak, illetve a jelen
szerz6dés szerinti teljesités a teljesités igazolasanak id6pontjaban minden tekintetben megfelel a
jelen szerzédésnek, valamint a jogszabalyoknak. Megrendelé az ezzel kapcsolatos jogait a
jogszabalyok, kiilonosen a Munkdk kotelez6 alkalmasségi idejére vonatkozo el8irdsok altal
meghatarozott idGtartamon beliil gyakorolhatja, a teljesités igazolasatél kezdédéen.

7.13.Viéllalkozé szavatolja, hogy az anyagok, berendezések, valamint a Szerzédés értelmében a
Megrendel6 részére atadandé Dokumentumok (kiilonosen iizemeltetési és karbantartasi
kézkonyvek) tekintetében harmadik személynek nem &ll fenn és a teljesitésigazolds id6pontjaig
sem fog fennallni olyan joga, amely Megrendelé tulajdonszerzését korlatozna, akadalyoznd vagy
meghitsitana.

7.14.Villalkozo szavatolja tovabba, hogy a Szerz6désben meghatarozott feladatainak teljesitése soran
- az dltala esetlegesen rendelkezésre bocsatott és felhaszndlandd - szerz6i joggal,
védjegyoltalommal védett vagy egyéb, szellemi tulajdon korébe es6é termékeknek a jelen
SzerzGdés feltételei szerinti felhasznalasdanak jogi akadalya nincs, ezek felett kizdrdlagos szerz6i
és/vagy rendelkezési joggal bir, illetve azok megalkotdsa utan azzal birni fog, és jogosult a jelen
szerz6désben vdllalt kotelezettségek teljesitésére, illetve harmadik személynek nincs olyan
jogosultséga, mely ezen szellemi alkotasoknak a jelen Szerz6dés feltételei szerinti felhasznalasat
korlatoznd, gétolna vagy megakadélyoznd. A Vallalkozé ezen jognyilatkozatanak teljességéért és
valosagtartalmaért teljes kartéritési felelGsséggel tartozik igy a Megrendeld, mint harmadik
személyek, illetve hatosagok felé.

7.15.A szavatossagi kotelezettség mellett Felek a jelen szerzédés teljesitése sorén jotallasi
kotelezettségben is megallapodnak, melynek futamideje: 36 hénap (ajdnlat szerint). A jotallasi
id6szak kezd6 napja a miiszaki atadas-atvétel lezarasanak az idépontja.

Vallalkoz6 vallalja, hogy a jelen pont szerinti jotéllasi id6szak (hibajelentési iddszak) id6tartama
alatt sajat koltségére gondoskodik a Létesitmény soran kivitelezett eszkdzok karbantartasarél és
adott esetben a normal hasznalat mellett felmerill§ sziikséges javitasokrdl, amely azok
folyamatos hibamentes miikod6képességét biztositja. Az el6bbiek szerinti karbantartas soran a
Vallalkoz¢ biztositja azokat az alkatrészeket (killéndsen, de nem kizarélag a kopdalkatrészeket) is,
amelyek a rendeltetésszer(i haszndlat mellett a jotallasi id6szakban (hibajelentési id6szakban)
sziikségessé valnak.

7.16.Vallalkozo koteles felelGsségbiztositasi szerzédést kotni, és a kotvény masolatat legkésébb a
szerzGdéskotés idGpontjdig a Megrendeld részére masolatban dtadni. A felelgsségbiztositas akkor
megfelel6, ha legalabb 50 millié Ft/kar és 100 millié Ft/év kondiciéval rendelkezik.

7.17. Vallalkoz6 koteles részt venni a Megrendel§ altal szervezett, jellemz8en hetente vagy sziikség
szerinti id6kdzokben megtartott kooperacids értekezleteken, és ott az épitkezés el6rehaladasardl
a Megrendel6t tajékoztatni. A kooperacion ellenérzésre keriil, tobbek kdzott, a Vallalkozo 4ltal
készitett részletes megval6sitasi Gtemterv szerinti el6rehaladds. Lemaradis esetén a
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Vallalkozonak érdemi tajékoztatdst kell adni a lemaradas okairél, és azokrél az intézkedésekrél,
melyeket a lemaradas ledolgozdsa érdekében, tobbletkéltség érvényesitése nélkiil foganatositani
kivan. Amennyiben a lemaradas a 20 naptari napot eléri, s ez a késedelem a hataridében torténd
atadast ellehetetleniti, vagy a Vallalkozo tervezett intézkedései nem valészindisitik a lemaradas
behozasét, gy a Megrendel6 a szerz6déstsl elallhat és a szerzédésszegés szabélyai szerinti
kartéritést kovetelhet.

7.18. Vallalkoz6 koteles sajat koltségén az ideiglenes melléklétesitményekr6l és felvonuldsi
létesitményekrdl gondoskodni a munkateriiletén beliil. Epitéanyagot és egyéb eszkzoket csak és
kizarolag a rendelkezésére bocsatott teriileten tarolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébél
szarmazo hulladékot folyamatosan Gsszegy(ijteni és a munkateriiletrél - engedéllyel rendelkezd
kezel6hoz - elszéllitani.

7.19. Vallalkozo kételes a meglévé miiemlék épiiletegyiittesen beliili bontasok megkezdése el6tt a
meglévé megmarado épitett és vagyoni értékek védelmérsl gondoskodni, illetéleg az épitéssel
nem érintett épiiletrészeket pormentes zarasu, ideiglenes lehatdroldssal kell elvalasztani az
épitési teriilettdl.

7.20. Villalkozé vallalja, hogy maradéktalanul figyelembe veszi a kertépitészeti miiszaki leirasban
foglalt kikbtéseket, igy kiilonosen, de nem kizarélag a kovetkezéket: a kertépitészeti miszaki
leirasban koriilirt védelmi zénaban nem térol lizemagyagot, vegyszereket, épitési anyagokat,
ideiglenes felvonuldsi épitményeket; az elébbi védelmi zénaban a fak védelmi terében
munkagéppel nem kézlekedik; a bontdshoz és épitéshez sziikséges felvonulasi Gtvonalakrol,
deponiak helyeir6l a Megrendel6vel el6zetesen egyeztet; az épitési teriileten a fak
gybkérzonajanak teriiletét dvatosan, kézi bontdssal végzi el; a munkavégzés soran figyelmet fordit
a lombkorona védelmére.

7.21. Vallalkozé vallalja, hogy valamennyi balesetveszélyes épitési teriileten — igy kiildndsen a
hidraulikus rakodokapuk hasznélata soran a -3 szinti tobbfunkciés kiallitétérben, a lenyilé kapuk
alatt — megfelel6 méret(i védGteret alakit ki, amelyet a rakoddsi munkak idejére megfeleléen
rogzitett védGkorléttal kerit el és jol lathaté médon — az emelés, rakodas soran eléforduld
veszelyekre — figyelmeztetd tablakkal lat el.

7.22. Vallalkoz6 vallalja, hogy maradéktalanul betartja, illetéleg a teljesitésben részt vevd
alvéllalkozokkal betartatja az Ajanlatkérési dokumentdcié részeként rendelkezésre bocsitott

kivitelezési munkateriilet kialakitdsara vonatkozo elGirasokat.

7.23. Vallalkozé biztositja, hogy sprinkler oltéberendezés kivitelezési munkdit csak olyan személy
vegezze, aki az Orszagos T(izrendészeti Szabdlyzatban el6irt szakvizsgaval rendelkezik.

7.24. Vallalkoz6 tudomassal bir arrél, hogy a Munkak végzése kozben a Kiscelli Mizeum miikddése
nem sziinetel, ezért koteles a munkat gy megszervezni, hogy az éltala végzett tevékenység a
lehetdség szerinti legalacsonyabb mértékben akadalyozza/korlatozza a latogatoforgalmat.

VIIl. Vallalkozé jogai:

8.1. Vallalkozo jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr altal dtvett és igazolt munka ellenértékére,
illetéleg a munkara vonatkozdan a szerz6dés VI. fejezetében meghatérozott feltételek alapjan
szamlat benyujtani.

IX. Alvallalkozéval kapcsolatos rendelkezések:

9.1. A jelen Szerz6dést a kdzbeszerzési eljaras alapjan nyertes ajanlattevéként kihirdetett szerzédé
félnek (adott esetben (kozos ajdnlattétel esetén): feleknek), azaz a Vallalkozénak (adott esetben
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(kéz6s ajdnlattétel esetén): Véllalkozéknak) kell teljesitenie (adott esetben (kozés ajanlattétel
esetén): teljesiteniiik) az alabbiakra is figyelemmel.

Az alvallalkozdi teljesités Gsszesitett aranya — figyelemmel a Kbt. 138. § (1) bekezdésére — nem
haladhatja meg a szerz8dés értékének 65%-at azzal, hogy az alvéllalkozéknak a szerzédés
teljesitésében valo részvétele aranyat az hatarozza meg, hogy milyen aranyban részesiilnek a
szerz6dés dltalanos forgalmi adé nélkiil szamitott ellenértékébdl. A teljesitésben részt vevd
alvallalkozé nem vehet igénybe sajat teljesitésének 65 %-at meghaladé mértékben tovabbi
kozremiikod6t, tekintettel a Kbt. 138. § (5) bekezdésében elGirtakra. Villalkozé kételes
Megrendel6nek a jelen Szerz6dés megkotésével egyidejileg, illetéleg a teljesités soran
folyamatosan minden olyan — akdr a korabban megjelolt alvéllalkozo helyett igénybe venni kivant
— alvdllalkozé bevondsat bejelenteni, akit az ajanlataban nem nevezett meg és a bejelentéssel
egyutt nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az éltala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a Kbt. 62.
§ (1) bekezdése szerinti kizér6 okok hatélya alatt.

9.2. AVillalkozo koteles bevonni a teljesitéshe a szerz&déskotést megel6z6 kozbeszerzési eljards sordn

9.3.

tett ajanlataban bemutatott olyan szervezetet vagy szakembert, amely a jelen Szerz8dés sajatos
tulajdonsagait figyelembe véve a kézbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor
meghatarozo korilménynek mindsiilt. Ezen szervezet csak a jogutddlds olyan eseteiben véltozhat,
ha az Gj szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden relevans koriilmény tekintetében az
eljarasban bemutatott szervezet jogutédjanak tekinthets. Az értékeléskor meghatarozé
szakember személye csak a Megrendeld hozzajarulasaval és abban az esetben valtozhat, ha az
értékeléskor figyelembe vett minden relevans korilmény tekintetében az értékelttel egyenértéki
szakember keriil bemutatésra.

Vdllalkozé jogosult alvéllalkozé igénybevételére, akinek tevékenységéért ugy felel, mint a
sajatjaért. A Vallalkozo &ltal a teljesitésbe bevondsra keriils alvallalkozok nevét, cimét
(székhelyét) és az altaluk ellatott munka(nem(ek)et a Vallalkozé irdsbeli bejelentése vagy az
Epitési napld tartalmazza.

A Szerzédés megkotésekor ismert alvallalkozok neve, cime (székhelye) és az altaluk ellatott

munka(nem(ek)):
Alvallalkozé neve: EURO VILL-SZER Villanyszerels, EpitGipari és Szolgaltato Kft.
Alvéllalkozé cime (székhelye): 1152 Budapest, Fazekas sor 86.

Alvallalkozo &ltal ellatott munka(nem): gyengedram és erdsaram
(az ismert alvdllalkozok szémdnak megfeleléen a szerzédés tovébbi sorokkal kiegészithetd)

9.4. A Megrendel6 vagy a m(iszaki ellenére, illetéleg a nevében eljaré mas személy a 322/2015. (X.30.)

9.5,

Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésének elSirasaira figyelemmel a Szerzédés teljesitésének
ellendrzése sordn az épitési naplé adatai alapjén ellenérzi, hogy a teljesitésben csak a Kbt. 138. §
(2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelel§ alvallalkoz6 vesz részt, és az alvallalkozéi teljesités
aranya nem haladja meg a Villalkozé sajat teljesitésének aranyat.

Felek rogzitik, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésének elirasaira
figyelemmel a Villalkozé az alvéllalkozéival kotott szerzédésében az alvallalkozéi teljesités
elmaradasaval vagy hibds teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a
szerzGdés szerinti, altalanos forgalomi adé nélkiil szamitott ellenszolgdltatas tiz-tiz szazalékat
eléré biztositékot kdthet ki.

X. Megrendelé kotelezettségei:

10.1.Megrendelé koteles a munkateriiletet a Vallalkozénak a szerzédés 4.1, pontjdban szereplé

hatdridében, munkavégzésre alkalmas allapotban atadni.
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10.2. vallalkozd altal vezetett épitési naplot a Megrendels és/vagy a Megrendel6 miiszaki ellenére 8
naponként ellenérzi, és kimutathaté médon véleményezi, illetve ellenjegyzi.

10.3. Megrendel6 koteles Vallalkozé készre jelentése alapjan a miiszaki dtadds-atvételt megkezdeni,
és végatadds esetén a szitkséges hatdsagok kiértesitését elvégezni, ott megjelenni, és
amennyiben jogos mindségi, mennyiségi illetve miszaki kifogas nincs, - azaz nincs a feldjitott
Létesitmény rendeltetésszer(i hasznalatat akadalyozo hiany vagy hianyok, illetve hibak - a m(iszaki
atadds-atvételi eljarast lefolytatni, és a Munkat atvenni. A megkezdett miiszaki atadas atvételi
eljarast a Megrendel6 koteles a lehetd legrovidebb ésszerdi idén beliil, de legkésébb a
megkezdéstdl szamitott 30 naptari napon beliil lezarni és a teljesitésigazoldst kiadni, ha annak a
feltételei fenn allnak.

Ha a miiszaki atadds-atvétel a megkezdéstsl szamitott 30 naptari napon beliil a Vallalkozé hibds,
vagy hidnyos teljesitése miatt nem zérhaté le, akkor a megkezdett &tadas-atvételt meg kell
hitsitani (elismerés megtagaddsa) és az stadas-atvételre vonatkozd eljardst a Vallalkozé ismételt
készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

10.4.Megrendel6 koteles Vallalkoz6 jogszer(en kiallitott szamlajat a Szerzédés V. fejezetében szerepls
feltételek megléte esetén atutalassal kiegyenliteni.

10.5.Megrendel6 koteles a 191/2009.(1X.15.) Korm. rendelet szabalyainak megfelel6en a miiszaki
ellendrzést végrehajtani.

10.6.Felek rogzitik, hogy a Megrendel jelen SzerzGdésben megnevezett miuszaki ellenérének az
utasitdsait ugy kell tekinteni, mint a Megrendelé utasitasait.

Xl. Megrendelé jogai:

11.1.A Megrendel6 a Villalkozo hibds és/vagy hidnyos teljesitése esetén, amennyiben a hibdas vagy
hidnyos teljesités akaddlyozza a Létesitmény rendeltetésszer(i hasznalatat, jogosult az elkésziilt
munka atvételét megtagadni. Nem tagadhaté meg az atvétel olyan kisebb hibdk esetén, amelyek
nem akadalyozzak a Létesitmény rendeltetésszer(i hasznalatat.

11.2.Megrendel6 a Vallalkozéval szemben érvényesitheti a kotbért meghaladé karat és
szerz6désszegésbdl ered6 egyéb jogait is. A kotbér Megrendelének akkor is jar, ha kdra nem
meriilt fel.

11.3.Megrendel6 garancidlis, szavatossagi, jotallasi és kotelezd alkalmassdgi jogait a Ptk. elGirasai
szerint jogosult Vallalkozo felé érvényesiteni.

XIl. Szerzédést biztosité mellékkoételezettségek, szerzGdésszegés:

12.1. A Megrendel6 az alédbbi szerzédést biztositd mellékkotelezettségeket irja el6:
a) késedelmes teljesités esetére a Ptk. 6:186. §-a szerinti kotbér,
b) nem teljesités esetére kikotott kdtbér (Ptk. 6:186. §).

12.2. A Villalkoz6 szerz6désszegést kovet el, ha:

a) késedelmesen teljesit (a késedelem akar az adott tevékenység elvégzésére irdnyado teljesitési
hatarid6, és a késedelem a Villalkozé nem megfelels gondossaggal folytatott eljarasanak,
tevékenységének vagy mulasztasanak, illetve olyan cselekményének az eredménye, amelyért
felel6s),
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b) hibasan teljesit, mert az elkésziilt Munkik nem felelnek meg a teljesitéskor a térvényben és e
Szerz6désben meghatarozott tulajdonsagoknak és rendeltetési célnak és ezzel megnyilik
Megrendel6 szavatosségi igénye

c) a Szerz6dés ellehetetleniil olyan okbdl, amelyért a Vallalkozo felelés,
d) megtagadja a teljesitést jogos ok nélkiil.

12.3. Szerz6désszegés esetén a Vallalkozé — figyelemmel a Ptk. 6:186. §-ara - az aldbbi kétbérek
megfizetésére koteles:

12.3.1. Amennyiben a Vallalkozé a kivitelezéssel kapcsolatos  kotelezettségeit nem
szerzGdésszer(ien teljesiti és ennek kovetkeztében az Atadas-atvétel sikeres lefolytatdsa
késedelmet szenved a szerzédés 4.3, pontja szerinti teljesitési rész vagy vég-hataridék
valamelyikéhez képest, a Megrendel§ késedelmi kétbérre jogosult. A késedelmi kotbér
alapja a szerz6dés 4.3. pontja szerinti kétbérterhes részhataridg tekintetében a hataridsig
elvégzendé munkak netté (AFA Osszege nélkiili) vallalkozéi dija, mig a véghataridd
tekintetében a teljes netté (AFA nélkiili) vallalkozoi dij, mértéke a késedelem elsé 10 (tiz)
napjaig naponta az el6bbi kotbéralap 0,1 (egy tized) szazaléka, a késedelem 11,
(tizenegyedik) napjatél pedig az elébbi kétbéralap napi 0,25 (egy negyed) szazaléka. Hibas
teljesités esetén a Megrendel6 a hiba kijavitdsdnak id6szakara (hibas teljesités miatti
késedelem) az elébbiek szerinti késedelmi kétbérre jogosult. A késedelmi kotbérek -
Osszeadassal képzett - kumuldlt 6sszegének felss hatara a teljes netto (AFA nélkiili) vallalkozéi
dij 13,5 (tizenharom és fél) szézaléka. A Felek az el6bbiek szerinti kGtbérek 6sszegét olyan
médon szamitjak, hogy a késedelem és/vagy hibas teljesitések teljes szerz6dés idétartama
alatti els6 10 (tiz) napjaig alkalmazzék az alacsonyabb (0,1 %-0s) kétbér mértékét, fuggetleniil
attol, hogy a késedelem és/vagy hibas teljesités egy vagy tébb alkalommal (0sszeadodva)
meriil fel. Az el6bbiek szerinti akar kumulalt médon elé4ll6 10 (tiz) napnyi késedelem és/vagy
hibas teljesitést kovetSen a Felek a magasabb (0,25 %-0s) kotbér mértékét alkalmazzak.

12.3.2. Ha a késedelmi kdtbérek kumulalt Osszege eléri a 12.3.1. pontban kumulalt osszeg fels6
hatdrat, akkor a Megrendel6 a Szerzédést a Vallalkozénak felréhaté okbél meghitsultnak
mindsitheti. Ha a Megrendelé kimondja Szerz6dés meghiusulasat, a Megrendelé a nettd
(AFA Gsszege nélkiili) vallalkozéi dij 30 (harminc) szdzalékdnak megfelel6 Gsszegii
meghiusulasi kétbérre jogosult. A Viallalkozét az elvégzett munkak ellenértékének a
meghitsulasi kétbérrel csékkentett dija illeti meg.

12.3.3. A Ptk. 6:187. §-ban foglaltakra figyelemmel Felek régzitik, hogy:
a) a teljesités elmaraddsa esetére kikotott (meghidsulasi) kétbér érvényesitése a teljesités
kovetelését kizarja,
b) a késedelem esetére kikdtott kdtbér megfizetése nem mentesit a teljesitési kotelezettség
alal,
¢) Megrendelé a kotbér mellett érvényesitheti a kotbért meghaladé karat,
d) Megrendel§ a szerz6désszegéssel okozott karinak megtéritését akkor is kévetelheti, ha
ktbérigényét nem érvényesitette,
e) Véllalkoz6 egyéb olyan magatartésa miatt, amely miatta Megrendel jogszeriien gyakorolja
az elallasi jogat, illetve felmondas esetén, a Vallalkoz6 a 12.3.2. pont szerinti osszegl
meghidsuldsi kotbért koteles fizetni.
Felek rogzitik, hogy a késedelmi kotbér maximumanak elérése esetén Megrendel6 jogosult a
jelen szerzédést a 12.9. pont c) alpontja szerint felmondani.

12.4. Egyik fenti kotbértipus alkalmazésa sem zarja ki masik tipusa kétbér alkalmazasat, amennyiben
tobb kotbértipus alkalmazasanak feltételei is megvalosulnak, valamint nem zérja ki a Megrendel
kartéritési igényérvényesitését, illetve a szerz6désszegés egyéb jogkdvetkezményeinek
alkalmazasat.
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12.5. Vallalkoz6 egyéb olyan magatartdsa miatt, amely miatt a Megrendel6 jogszeriien gyakorolja az
elalldsi jogat, illetve felmondas esetén, a Vallalkozé a fenti 0sszegli meghitsulasi kétbért koteles
fizetni.

12.6. A Megrendel6 a Kbt. 143. § (1) bekezdése szerint a jelen szerz6dést felmondhatja, vagy - a Ptk.-
ban foglaltak szerint - a szerz6déstél elllhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan Iényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan uj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkozé nem biztositia a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasit, vagy a Villalkozé
személyében érvényesen olyan jogutddlds kévetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-
ban foglaltaknak; vagy

c) az Eurépai Unié Miikddésérsl szol6 Szerzédés (a tovabbiakban: EUMSZ) 258. cikke alapjan a
kbzbeszerzés szabadlyainak megszegése miatt kotelezettsegszegési eljards indult vagy az
Eurdpai Unié Birésaga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az
Eurdpai Unid jogébdl eredd valamely kételezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént,
és a birésag dltal megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

12.8. A Megrendel6 koteles a szerz6dést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attél elallni,
figyelemmel a Kbt. 143. § (2) bekezdésére, ha a szerzédés megkotését kdvetden jut tudomdasara,
hogy a Vallalkozé tekintetében a kézbeszerzési eljaras soran kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett
volna zarni a kézbeszerzési eljarasbol.

12.9. A Megrendel6 — figyelemmel a Kbt. 143. §. (3) bekezdésére is - jogosult és egyben koteles a
szerzGdest felmondani - ha szitkséges olyan hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerz6déssel
érintett feladata ellatasarél gondoskodni tudjon -, ha

a) a Vallalkozéban kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a Vallalkoz6 kdzvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

12.10. A Megrendel§ jogosult a Szerz6dés azonnali hatélyd felmonddsara:

a) ha a Vallalkozénak a jelen Szerz6dés alapjaul szolgdld kozbeszerzési eljarasban bemutatott
alkalmassagi feltételeiben olyan lényeges negativ valtozasok kévetkeznek be, melyek a
SzerzGdés teljesitését kétségessé teszik,

b) ha a Vallalkozd felel6sségbiztositasa a Szerzédés hatélya alatt megsz(inik, vagy az elGirt mérték
ala csokken,

c) a Villalkozé 60 napos vagy azt meghaladé késedelembe esik, a késedelmi kotbér mértéke eléri
a 12.3.1. pont szerinti kétbérmaximumot.

12.11. Azazonnali hatalyu felmondas eseteiben a Vallalkozé csak a szerzédésszeriien elvégzett munka
ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a Megrendel6 a felmondastdl szamitott 30
napon beliil az elvégzett munka mennyiségét megallapitja és kiértékeli. Ha a Vallalkoz6 részérél
egyuttal szerz6désszegés is tortént, akkor a Megrendel6 az elszamolassal egyidejileg a
szerzGdésszegéshdl eredé jogait is érvényesiti.

12.12. Megrendel6 stlyos szerz6désszegésre hivatkozva azonnali hatéllyal mondhatja fel a szerz6dést
az aldbbi esetekben:

a) Vallalkozo, alvallalkozoja vagy kozremiikid6je jelen szerzédésbél ereds kotelezettségei
barmelyikét a Megrendel6 ismételt irasbeli felhivasara nem, vagy nem a felhivasban kozolt

maodon teljesiti;



b) a Vallalkozo, alvéllalkozéja vagy kézremiikdddje a Megrendels jovahagyasa hidnydban végez a
jelen szerzédés szerint megrendel6i dontési jogkdrbe tartozo feladatokat.

12.13. Mentesiil az adott szerz6d6 Fél a szerz6désszegés kovetkezményei aldl, ha bizonyitja, hogy:
a) a késedelem a masik szerz6d6 Fél nem szerzédésszerti teljesitésére vezethetd vissza,

b) kotelezettségeiket a Felek személyétél és magatartasatdl figgetlen, a szerz6dés hatalyba
lépése utdn bekovetkez8, rendkiviili, elhdrithatatlan, a szerzédésszerii teljesitést
megakadalyozo kiils6 ok, az un. ,vis maior” korébe tartozd események miatt nem tudtak
teljesiteni. Vis maior esetén a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott szerz6dé Fél a masik
szerz8d6 Felet a vis major bealltarél és megsz(inésérél haladéktalanul értesiteni kiteles.

Nem mentesiilnek a Felek a nem, vagy nem szerz8désszerii teljesités kovetkezményei aldl, ha az
ugyan rendkiviili, elére nem lathaté koriilményekre vezethetd vissza, azonban ezen korilmények
miatt a teljesités nem vélt lehetetlenné, csak akadalyoztak, vagy megnehezitették azt.

XIll. Egyéb megallapodésok:

13.1.Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviselék:
Megrendeld részérél:

Teljes korlien:
Név: Rostds Péter
Cime: 1145 Budapest, Bacskai utca 22.
Telefon: +36 12204214
Mobil: +36 20 3895410
E-mail: rostas@kiscellimuzeum.hu

Mdszaki kérdésekben, Megrendel6 miiszaki ellenére:
Név: 1. Szab6 Agoston Gyodrgy
kamarai tagnyilvantarté szama: ME-E 13-60513, ME-M 13-60513
Cime: 2330 Dunaharaszti, Csontvary utca 8/C.
Mobil: +3620 4775901
E-mail: szaboagoston@boncontrol.hu

Vallalkozé részérél:
Szerz6dés tekintetében, név:

Helyszini képvisel: Pap Zsolt Levente
Cime: 1022 Budapest Hankéczy Jen6 u. 4-6.
Telefon: +36 1/ 336-0172
Mobil: +36 30/ 957-0000

E-mail: zs.pap@ple.hu

Felel6s Miiszaki Vezetd: Oroszlany Ferenc
FMV szam: 01-56822
Cime: 1124 Budapest Fiirj utca 8/B.
Telefon: +36 30/ 377-9595
Mobil: +36 30/ 377-9595

E-mail: orm@orm.hu

13.2. AFelek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozo korlilményekrél egymast irasban

haladéktalanul értesitik.
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13.3. Vallalkozénak a Megrendel6 utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni, ha
Megrendeld jogellenes vagy miiszakilag nem megfelelé utasitast ad.

13.4.  Vallalkoz6 jogosult a dokumentacioban szereplé megoldasok és anyagok helyett mas azonos
vagy jobb m(iszaki megolddsokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat alkalmazni csak a
Megrendel6 irdsos elfogadasat kdveten jogosult.

13.5. Felek szabdlyszer(i irasbeli kozlésnek tekintik a faxon vagy elektronikus Gton elkiildott irasbeli
uzeneteket is. Kétség esetén mind levél, mind fax, mind elektronikus dton kiild6tt iizenet
esetében a kiildé felet terheli annak a bizonyitdsa, hogy a masik fél részére az lizenetet
megkildte. Az iizenet megkiildése bizonyithato ajanlott postai killdemény esetén
feladévevénnyel, hiba és megszakitdsmentes adést bizonyité fax igazolé szelvénnyel, valamint
e-mail megkiildése esetén olyan iratokkal, melyb&l megallapithato, hogy hiba visszajelentés
nem tortént. Felek ugyanakkor kételezik magukat arra, hogy a szerzédés teljesitése
szempontjabol kiilonésen fontos okiratokat (példaul pénziigyi elszamolas, bizalmas okiratok)
személyesen, illetve ajanlott, tértivevényes levél Gtjan juttatjak el a cimzett részére.

13.6. A szerzbdés teljesitésével kapcsolatban Vallalkozé olyan informaciokhoz, adatokhoz férhet
hozza, amelyek Megrendel6 szempontjdbdl bizalmas jellegiiek. Véllalkozé kotelezettséget vallal
arra, hogy az adatokat, informaciokat megfelel6 gondossaggal kezeli. Véllalkozé gondoskodik a
teljesités soran esetlegesen tudomasara jutott adatok, informaciok bizalmas kezelésérél, azok
megfelel6 védelmérdl.

A szerzédés teljesitése soran tudomdsdra jutott bizalmas — egyebek mellett, de nem
kizarolagosan a Megrendel6 miikodésével, tevékenységével, pénziigyi-gazdasagi helyzetével,
terveivel kapcsolatos — informaciokat a MegrendelS el6zetes irdsbeli hozzajaruldsa nélkiil
harmadik személynek nem szolgéltatja ki, nem teszi mas szamara hozzaférhetévé, illetve nem
hasznalja fel mas szamara végzett tevékenysége soran.

Ha a Vallalkoz6 a szerzédés teljesitése érdekében — Megrendeld el6zetes irdsbeli hozzajarulasa
alapjan — alvallalkozot vesz igénybe, Villalkozé az altala igénybe vett alvédllalkozé szamara
feltétleniil sziikséges adatokat, informacidkat csak abban az esetben adhatja at, ha a
Vallalkozoval kotott megéllapoddsaban az alvéllalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a
Megrendel6t6l szerzett adatokat és informacidkat a Vallalkozéval azonos feltételek szerint
kezeli.

A titoktartasra vonatkozo és az esetlegesen a szerz6dés megsziinése utén is fennmaradé
kételezettségek a szerz6dés id6beli hatélya alatt, valamint a szerzédés barmely okbdl torténd
megsziinését kovetden is fennmaradnak. Ha a Vallalkozo, illetve alvallalkozdja az eléz6ekben
részletezett, illetéleg a jogszabalyokban rogzitett titoktartdsi kotelezettségét bizonyitottan
megszegi, koteles a MegrendelGnek az ezzel a magatartassal okozott karait megteériteni.

13.7. Szerz6d6 Felek tudomadsul veszik, hogy a kéltségvetési pénzeszkdzoknek a koltségvetési szervek
korén kivilli felhasznélasat az Allami Szamvevészék, a Kormanyzati Ellen6rzési Hivatal, a
Miniszterelnokség, illetve a Kozbeszerzési Hatdség a rdjuk vonatkozé jogszabédlyok szerint
jogosult ellendrizni. Szerz6dé Felek tudomasul veszik, hogy a — kéltségvetési pénzeszkozok
nyilvanossaga érdekében - iizleti titok cimén nem tagadhatjak meg a Szerzédés lényeges
tartalmarol torténd tajékoztatast.

13.8. A szerz6dés modositasa korében az aldbbi alakisagok érvényesiilnek: Jelen Szerzédést csak
irasban (papir alapi dokumentum), a Felek kdzos megegyezésével és cégszer( aldirasaval lehet
maodositani a Kbt. 141. §-ban foglaltak figyelembe vételével. Széban, rautald magatartassal vagy
irasban, de a Szerz6dést aldird képvisel§ személyektd| eltéré beosztassal rendelkezé személyek
altal tett jognyilatkozat a Szerz6dés médositasara nem alkalmas.
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XIV. Zaré rendelkezések:

14.1. Jogvita esetén Felek aldvetik magukat az arra hataskérrel és illetékességgel rendelkezd Birdsag
eljarasanak. A peres eljards megkezdése el6tt Felek megkisérlik a keletkezett vitdt békés (ton,
megallapodéssal rendezni.

14.2. A jelen Szerzédésben nem szabalyozott kérdésekre tébbek kozott a Kbt., a Ptk., az Etv., a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, és a kapcsolddé jogszabalyok rendelkezései az irdnyadok.

14.3. A jelen Szerz6désnek 1-6. szamu melléklete van, melyek a Szerz6dés elvalaszthatatlan részét
képezik. A Szerz6dés csak az 1-6. sz. mellékletekkel egyiitt érvényes. A mellékletek felsorolasa
az aldbbi:

1. sz. melléklet: Ajénlati felhivas
2. sz. melléklet: Kozbeszerzési dokumentumok

3. sz. melléklet: A nyertes ajénlattevd ajanlaténak relevans részei (bedrazott koltségvetés,
szakmai ajanlat)

4. sz. melléklet: Vallalkozo érvényes felelsség-biztositasa

5. sz. melléklet: Fizetési iitemterv

6. sz. melléklet: Pénziigyi-m(iszaki Gitemterv
Felek a jelen Szerzédést, amely 14 folyamatosan szamozott fejezetbdl, 19 (tizenkilenc) szamozott
oldalbél all, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, annak elolvasdsa és megértése utan ot
példanyban cégszeriien, jovahagydlag irtak ala, melybdl hdrom példany a Megrendelét, ketté példany
a Vallalkozot illeti meg.

Megrendeld Vallalkozo
Budapest, 2018. marcius 5. napjan - Budapest, 2018, marcius 5. napjan
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Colonnade Insurance S.A. Colonnade Insurance S.A. Magyarorszagi Fidktelepe

* LU'2453 Luxelnboul H-l 4 Bu e fa U‘
£ 143 dap St, Ste ania ut 51.

Rue Eugene Ruppert 20. www.colonnade.hu

Fedezetet Igazolé Dokumentum (Kotvény)

Kotvényszam: 126 0000241

lelen fedezetet igazolé dokumentum értelmében a Colonnade Insurance S.A. Magyarorszagi Fioktelepe vallalja, hogy az
esedékes biztositdsi dij megfizetése ellenében biztositasi fedezetet nyujt a Biztositottnak a felmeriilt karok, és egyéb azzal
Osszefiigg6 koltségek vonatkozdsaban, az aldbbiakban részletezett adatoknak és a megjelélt biztositasi feltételeknek
megfelelden.

SZERZODG NEVE: PLE Group Kft.

SZERZODG CIME: 1025 Budapest, Szépvolgyi u. 72.

BIZTOSITOTT NEVE: PLE Group Kft.

BIZTOSITOTT CiME: 1025 Budapest, Szépvélgyi u. 72.

BIZTOSITOTT TEVEKENYSEGE: ipari légtechnikai berendezések tervezése, telepitése, kivitelezése,

légtechnika tisztitas, karbantartas és ehhez kapcsolédo épiiletgépészeti
kivitelezési munkak

TERULETI HATALY: Magyarorszag
lizemi baleset esetében:
Eurdopa, kivéve a volt Szovjetunid orszdgait, de beleértve Litvaniat,
Lettorszagot és Esztorszagot

KOCKAZATVISELES KEZDETE: 2016. majus 31.

RETROAKTIV DATUM: 2015. méjus 21.
A biztositdsi fedezet a biztositasi idGszak alatt érvényesitett
karigényekre vonatkozik, amely karigények a retroaktiv ddtumot kévetSen elkovetett kdrokozé
magatartasok kapcsdan meriilnek fel,

KOCKAZATVISELES LEJARTA: hatérozatlan
BIZTOSITASI EVFORDULO: minden év majus 31.
ERTEKELESI MOD: utanpotlasi / 4j érték
BIZTOSITAS RENDSZERE: limitalt

DIJFIZETES MODJA: banki dtutalas
DIJFIZETESI UTEM: éves
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KOMBINALT FELELGSSEGBIZTOSITAS

Biztositott kockdzatok:
1 Altalénos-, szolgaltatoi-, tulajdonosi- és ingatlaniizemeltetsi felelGsségbiztositas
(GSZK Kombinalt Felelésségbiztositasi feltételek)
- Kiterjesztés véletlen és balesetszer(ien bekovetkezd kérnyezetszennyezési felelésségbiztositasra
(MJK: KORNYEZET 001-2016)
2 Uzemi balesetbé| szarmazé felelésség biztositas

Feltételek /Médozati jelz6kéd/:
1 GSZK Kombinalt felel&sségbiztositasi feltételek
(MJK: GSZK - 001 - 2016)
Zaradék:
- A GSZK Kombinalt felel&sségbiztositasi feltétel Vill/Kizérasok/p. pontja nem keriil alkalmazasra
- A biztositds fedezi a szolgdltatds kézvetlen teljesitésével és tdrgyaival kapcsolatos
felelésségi kbrre vonatkozéan a véletlen, varatlan, balesetszer(ien bekévetkezé kirokat
Kartéritési limi: 50.000 eFt/kdr/év
2 az ATLASZ GSZK kiegészité
Uzemi balesetbél szirmazé felelésség biztositas feltétele (MJK: GSZK - 001 - 2016)

Biztositot termékek: termeékfeleldsségi fedezetet az ajanlat nem tartalmaz
A fedezet nem terjed ki a szakmai felelGsségbiztositas korébe tartozé kockazatokra!

Dijszamitas alapja (éves forgalom): 546.994 eFt
Kartéritési limit (kombinaltan): eFt/kar eFt/év
400.000 400.000
személyi sériiléses karok estén 200.000 200.000
Sublimit - kérnyezetszennyezési felelésség (kieg.zaradék) 20.000 20.000
Sublimit - a biztositott felel§s &rizetében 4llé vagyontargyak fedezete (kieg.zdradék)
20.000 20.000
Sublimit - iizemi baleseti felelGsség: 20.000 20.000

ALVALLALKOZOK ALTAL OKOZOTT KAROK FEDEZETE

A Biztosito fedezetet nyujt a Biztositott altal jogszeriien igénybe vett alvéllalkozé ltal okozott

karokbol szarmazo megtéritési igényekre, ha a magyar jog szerint a Biztositottat kartéritési felelosség terheli.
Amennyiben a kdrokozé alvéllalkozé sajat felelésségbiztositassal rendelkezik, a Biztosité csak abban az esetben és
csak olyan mértékig nyujt téritést, amennyiben az alvallalkozé biztositasi szerzédése az okozott kart nem fedezi,
fuggetleniil attél, hogy azt érvényesitették, vagy sem.

Kizarasok:

A jelen fedezet kiterjesztés, az altalanos szerzodési feltételekben felsorolt kizdrasokon és mentesiiléseken kiviil,

nem vonatkozik az alvéllalkozé munkavallaléi 4ltal a munkaviszonnyal ésszefiiggésben okozott, vagy elszenvedett,
illetve arra alapitott megtéritési igényekre.

A jelen kiegészitd zaradék alapjan fedezett karok kareseményenkénti kdrtéritési limitje megegyezik az érintett biztositisi
modozat (alapbiztositds vagy kiegészitd szolgdltatas-felel6sségbiztositas) kartéritési limitjével, amely limit egyiittesen
vonatkozik a kiegészités és az érintett feleldsségbiztositas szerinti fedezetre.

A jelen fedezet kiterjesztés érvényességének feltétele, hogy a Biztositott érvényes dltaldnos feleldsségbiztositassal

(alapbiztositds) és kiegészitd szolgdltatas felelésségbiztositassal rendelkezik.
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Dijtétel: 0,96 %o

Onrészesedés (/kdr, levonasos): Eves dij :
10 % , de min. 300.000 Ft 525.114 Ft
10 % , de min. 100.000 Ft tzemi felelGsség

A TELJES BIZTOSITAS EVES DiJA:  525.114 Ft

Zaradékok:

- Altaldnos Kizaras
Médozati jelz6kod: ALTKIZ - 001 - 2016

- Karrendezési dokumentumok Zaradéka
Médozati jelz6kéd: MJK: KARDOK 001-2016

- A biztositasi 6sszegek AFA-t nem tartalmaznak !

- Egyedi zdradék: DAC Egetés, Hegesztés és vagas feltételei
(DAC BURNING WELDING AND CUTTING CONDITIONS 2003 (TOTAL))

- Egy esetleges nem Magyarorszag teriiletén bekévetkezett kar esetén a magyar jog és
joggyakorlat az iranyadd.

Budapest, 2018. januar 9. g
7 — e
) - Z
Kovacs Gabor Alfoldi Péter
fioktelep veretd igargato

Colonnade Insurance S.A.
Magyarorszagi Fioktelepe
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Colonnade Insurance S.A. Colonnade Insurance S.A. Magyarorszagi Fioktelepe
LU-2453 Luxembourg, Rue Eugene Ruppert 20. H-1143 Budapest, Stefdania it 51.

W
COLO N NAD E ©  +36-1-460-1400 B4 info@colonnade.hu
A FAIRFAX COMPANY 3% 436-1-460-1499 = www.colonnade.hu

IGAZOLAS

A Colonnade Insurance S.A. Magyarorszagi Fioktelepe részérél igazoljuk, hogy
PLE Group Kft., mint szerz6dé
(Cim: 1025 Budapest, Szépvélgyi u. 72.)
126 0000241 kotvényszamon érvényes, hatdrozatlan idére 52616 Kombindlt felelésségbiztositdssal

rendelkezik Tarsasagunknal.

A 126 0000241 kétvényszami szerz6dés esedékes dijai a szerz6d6 altal kiegyenlitésre keriiltek, igy a

szerz6dés 2018. majus 30-ig dijrendezett.
Fenti igazolast az Ugyfél kérésére adtuk ki.

Budapest, 2018. januar 9.

Udvézlettel:
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S
= Onnade Insura
Wyammﬂgi F io:g:eig
Kalina Istvan 2.

Bondor Levente



Mélypince litemterv

Marcius

Tevékenység

10

11

12)13

16

17

18

19

20

21

22

30(31f 1

Munkaterulet
atvétel, iroda-
1jkonténer telepit.

2|Bontas

Aljat rendezése

w

o] 1T

4llégverem feltarasa

Falak helyredllitasa

BT &

Pincelejarat
vakolatleverés és
helyreallitas

~J

IGK fal épitése

Pince falak tisztitasa,
gfjhomokfivassal

-
el

MEelypince
mikélépesdk
restauraldsa
10[(stokkolasa)

Padlastégla szegély
11készitése

[Padiastégla agyazo
rétegek kialakitasa,
12| padlastégla lerakasa

Uveghid
fémszerkeztének
beépitése, mellvéd
és jaréfeliilet (iiveg)
13||beépitése

2 db télgyfaaijto és 1
db szell6zényilas
14|eltakarasa (tolgyfa)

Pincelejarat
lkovécsoltvas
korlatainak

felszerelése

15
hEuro-wllszerrel

16jegyeztetés

utan tervezdi
17|egyeztetés

Jegverem feltarasa

Munkaterulet
1a|étadésa




Aprilis

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23| 24

25

26

27

28

29




Ma3jus

10

11

12

13| 14

15| 16| 17| 18

20

21

22

23

24

25

26

27

28| 29| 30| 31

"

== i
¥
—

. r

Sl

Tt—) S Kedis! K/E@_ﬁ



Kazanhaz szell6z6géphaz iitemterv

Aprilis

Tevékenység

10

13

14/15/16(17[18

20121122 23

Gépészet bontasa

Meglévé padiéburkolat bontisa

Ujra vakolas

Aljzat kiegyenlités

1
2
3|Vakolat leverése
4
5
6

Padlé burkolasa

7'Betontala pzatok elkészitése

3|Kazainhéz festés

glGépészet

10lElektromos munkak

11

12

13

14

15

16

17

18

19




Majus

14{15)16{17| 18| 19} 20| 21 22| 23| 24| 25| 26| 27] 28] 29

e

T [T T NI

el Ryt 1= it [

Pl =) (00 fees)
T ) e i
] 20 “als
L I 1
B == =
43 =] I G

P Jua AA( Wﬂt'



Janius

30{31} 1} 2| 3| 4] 5| 6| 7| 8] 9]10[11]|12]13|14]15 16]17]18( 19| 20

25126(27(28(29|30f 1| 2| 3| 4

=3 WL il 2 ) £
= | e T T el
I £ s o (1] e




Julius

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

26

27

28

29|

30(31

Ww‘u (



Fsz bejarat iitemterv

Junius

Tevékenység

10

11

12

18

Vélaszfalak bontésa

[y

Aljzat bontdsa

[

3|Vélaszfalak helyreallitasa, falazdsa

4fSzennyfogo szényeg helyének kialakitisa

5JEgyéb szakipari munkak

slAlizat kiegyenlités

7IGK vélaszfal épitése

g'RestauréIandc’) ajtok helyreallitasa

9|Beltéri ajté beépitése (1 db)
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11{Tordasi mészké burkolat lerakasa

Acélkeretes Eefsza'rnyu' Uvegajtok

12|beépitése (2 db)

13||Légkezel6 géphaz beton aljzat készités

14|Légkezelé géphdzhan gépészet kiépitése
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18|Elektromos munkak
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PLE Group Kft, | H-1025 Budapest, Szepvolgyi Gt 72. | Tel: 06 1 336 0172 | Fax: 061 336 0173 | E-mail: info@ple hu | www.sle.hu

FIZETESI UTEMTERV JAVASLAT

Alulirott Pap Zsolt Levente, mint a PLE Group Kivitelez6 és Szolgaltaté Kft. (székhely:
1025 Budapest, Szépvolgyi ut 72. cégjegyzékszam: 01-09-680651 adészam: 11870993-2-
41) tigyvezetbje kijelentem, hogy a Budapesti Torténeti Muzeum 4altal inditott, a
»Budapesti Torténeti Mtzeum Kiscelli Mizeumanak fejlesztése, sziklapince, kazanhéz,
foldszinti bejarat felijitasa” targyaban kiirt nemzeti eljarasrendben lefolytatott nyilt
bekezdés szerinti kozbeszerzési cljarassal kapcsolatban, az alabbi fizetési iitemtery

javaslatot adom meg.

Eléleg szamla: teljes szerzédés ellenértékének 10 %-a.

Fizetendé eldleg szamla hatarid6je: 2018. marcius 09.

I. Részszamla: a teljes szerz6dés ellenértékének 25 %-a.

Fizetési hatéridé: 2018. aprilis 10.

I. Részszamla: a teljes szerzédés ellenértékének tovabbi 25 %-a.
Fizetési hatéridd: 2018. junius 01.

ITI. Részszamla: a teljes szerzdés ellenértékének tovabbi 20 Yo-a.
Fizetési hatarid6: 2018. julius 01.

IV. Részszamla: végteljesités, a teljes szerzodés fennmarado Osszege. (30 % - 10 %
eloleg szamla dija)

Fizetési hatérido: 2018. augusztus 31.

Budapest, 2018. marcius 02.

cégszerl alairasa

kotelezettségvallalasra
jogosult(ak) részérdl



Organizacios leiras
(PLE Group Kft.)

A kivitelezés megkezdésekor nem ismertek a kdzmiivezetékek nyomvonalai. A kivitelezéshez sziikséges
|étesitmények, felvonuldsi épiiletek, konténerek telepitési helyeit, a dokumentdciéban kapott helyrajzi
terveket elfogadjuk és annak megfelelSen telepitjiik. A kapuk és a kerftés nyomvonaldn nem
véltoztatunk, azokhoz nem nydlunk. Az épitési forgalom a fels6 nagy kapun keresztiil térténik. Az
anyagtarold helyeknek a kapott helyszinrajzon megjeldlt teriiletet elfogadjuk. Az épitési
munkateriilettel hatdros épiiletek, kézlekedési Gtvonalak (jarddk), nem lesznek érintve a feldjitas
sordn. Az ismert elektromos légvezetékek nyomvonalai, a kézteriileti vildgitotesteket stb., tovabba a
kivitelezési és a végleges kdzm(ihdlozati csatlakozasi pontokat a beruhdzds nem érinti. A szociélis,
elsGsegélynyujto, egészségiigyi létesitmények helye a kapott helyszinrajz alapjan. Az épitkezés soran
az épitési technolégidkhoz kiilnleges eszkozoket nem alkalmazunk, biztonsigos mozgatdsanak,
miikodtetésének tervei nem késziilnek. A Mdzeum mikodésehez szitkséges ideiglenes
létesitményeket nem épitiink.

A Muzeum teriiletén kiviil nem terveziink kdzteriiletet elfoglalni amennyiben erre mégis sziikség lesz
gy arra kiilon engedélyt kériink.

Az épitési munka megnevezése, helyszine: Budapest Il keriilet Kiscelli Mazeum.

Az épitési munka megvaldsitdsaban jelenleg nem ismert a kiilsos alvdllalkozdk, kézrem(ikodé cégek
listdja. A feldjitds sorén bontandé kézm(vezetékekkel nem szamolunk. A szallitési, anyagfogadasi,
Gtvonalnak az ingatlan gazdasdgi bejaratat haszndljuk, ami nem igényel kdziti korldtozasokat
lezdrésokat. Nagy gépek a beruhazas sordn nem lesznek hasznalva.

A muzeum miikodési feltételeinek biztositdsa. A kivitelezés soran veszélyzéna nem alakul ki,
forgalomkorlétozasra nem keriil sor. Az &ltalunk hasznalt elektromos gépek energia igénye nem
haladja meg a 25 kW- os teljesitményét, ideiglenes szennyviztisztitasi épitmények nem keriilnek
kiépitésre. A szocidlis és egészségiigyi létesitmények, berendezések, valamint az anyagtdrolds és
raktarozds teriilet igénye a felvonuldsi épiiletek telepitését a dokumentéciéban megkiilddtt rajznak
megfelelen lesznek kialakitva. Az épitkezés sordn nem alkalmazunk felvonét, darukat, beton
pumpdkat, nagy témeg( foldmunkét nem végziink, amihez anyagféréhely kellene,

A munkavédelmi és t(izvédelmi oktatédsrol a szakért6nk, munka megkezdése elbtt, helyszinen oktatést
tart!

A hirkozlés, kommunikdcié biztositdsa a felvonuldsi konténerben lesz.

A beruhdzas sorén fokozottan veszélyes és egészségre drtalmas munkét nem végziink!
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