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Munkanem megnevezése

I Építészet (szerkezetépítési, építési és befejező szakipari munkák)                                    -   Ft 

II Épületgépészet                                    -   Ft 

III Elektromos gyengeáram                                    -   Ft 

IV Elektromos erősáram                                    -   Ft 

ALAPAJÁNLAT NETTÓ ÖSSZESEN:                                   -   Ft 

ÁFA 27% -  Ft                               

BRUTTÓ MINDÖSSZESEN:                                   -   Ft 

Anyag + Díj összege

 kiviteli dokumentációjához

FŐÖSSZESÍTŐ

KÖLTSÉGVETÉS

a

BTM KISCELLI MÚZEUM FEJLESZTÉSE

 SZIKLAPINCE, KAZÁNHÁZ, FSZT-I BEJÁRAT FELÚJÍTÁSA



Munkanem megnevezése Anyag összege Díj összege Anyag+Díj

I ÉPÍTÉSZET

01 Organizáció, ideiglenes melléklétesítmények 0

Megjegyzés: Ajánlattevő saját organizációja 

alapján ezen a soron költségelendő

02 Földmunka 0 0 0

03 Zsaluzás 0 0 0

04 Síkalapozás 0 0 0

05 Helyszíni beton és vasbeton munkák T 0 0 0

06 Helyszíni beton és vasbeton munkák É 0 0 0

07 Falazás és egyéb kőműves munkák 0 0 0

08 Kőműves munkák kazánház 0 0 0

09 Szárazépítés 0 0 0

10 Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok 

készítése

0 0 0

11 Nyílászáró szerkezetek 0 0 0

12 Lakatos szerkezetek 0 0 0

13 Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, 

korrózióvédelem)

0 0 0

14 Kiscelli úti tereprendezés 0 0 0

15 Fszt. wc 0 0 0

0

II ÉPÜLETGÉPÉSZET

16 Fszt. gépészet 0 0 0

17 Épületgépészet 0 0 0

0

III GYENGEÁRAM

18 Gyengeáram 0 0 0

IV ERŐSÁRAM

19 Erősáram 0 0 0

KÖLTSÉGVETÉS

FEJEZETÖSSZESÍTŐ
a

BTM KISCELLI MÚZEUM FEJLESZTÉSE

 SZIKLAPINCE, KAZÁNHÁZ, FSZT-I BEJÁRAT FELÚJÍTÁSA

 kiviteli dokumentációjához



02 - Földmunka

Ssz. Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj egységre Anyag összesen Díj 

összesen

1 Földkiemelés épületek és műtárgyak helyén 

bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, 

gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,

Kiscelli úti bejárat (feljárat az útra)

60 m3 0 0

2 Földkiemelés épületek és műtárgyak helyén 

bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, 

gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,

Légtechnika kiépítésére

90 m3 0 0

3 Földkiemelés és tereprendezés épületek és 

műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. 

oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi 

munkával,                     

Sziklapincében

92 m3 0 0

4 Munkagödör földkiemelése épületek és 

műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. 

oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi 

munkával,

sziklapincében (jégverem)

72 m3 0 0

5 Parkoló alatti földkiemelés épületek és műtárgyak 

helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. 

talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 

15cm mélyen

Kiscelli úti bejárat 

84 m3 0 0

6 Tömörített kavicsfeltöltés készítése, 15 cm vtg-

ban, Feltöltés készítése  az anyag szétterítésével, 

mozgatásával, kézi döngöléssel, Természetes 

szemmegoszlású osztályozatlan kavicsból                                                                     

Udvarban         

13 m3     0 0

 

7 Tömörített kavicsfeltöltés készítése, 15 cm vtg-

ban, Feltöltés készítése, Természetes 

szemmegoszlású osztályozatlan homokos 

kavicsból 

Kiscelli úti bejáratnál kint az utcán      

45 m3     0 0

8 Tömörített kavicsfeltöltés készítése, 15 cm vtg-

ban, Feltöltés készítése  az anyag szétterítésével, 

mozgatásával, kézi döngöléssel, Természetes 

szemmegoszlású osztályozatlan kavicsból a fal 

mentén.                                                                   

Sziklapincében        

50 m3     0 0

9 Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, 

kiegészítő kézi munkával, a felrakott föld 

elszállítása lerakóhelyre, lerakással és lerakóhelyi 

díjjal együtt kompletten

talajosztály I-IV.                                                        

Lazulási tényező : 1,4

353 m3 0 0

 Munkanem összesen: 0 0



03 - Zsaluzás

Ssz. Tétel szövege Menny. Egys Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag

összesen

Díj

összesen

1 Zsaluzat készítése a légtechnikai gépházban

fűrészelt fa

2 db 0 0

2 Falzsaluzás készítése akna számára, egyoldali 

falzsaluzás függőleges sík felülettel, terv szerinti 

magasságokkal,   20 és 25 cm vastagsággal,   Kiscelli 

úti bejárat

60 m2 0 0

Munkanem összesen: 0 0



04 - Síkalapozás

Ssz. Tétel szövege Menny. Egys Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag

összesen

Díj

összesen

1 Csömöszölt betonalapok készítése változó 

magassággal és szélességgel, C 20/25-X0b(H)-32-F3 

kavicsbetonból - 

Kiscelli úti bejárat

12 m3 0 0

2 Csömöszölt betonalapok készítése változó 

magassággal és szélességgel, vasalással C 20/25-

X0b(H)-32-F3 kavicsbetonból a légkezető és a 

hűtőgép alá                                                                        

Légtechnika gépházban

2 db 0 0

Munkanem összesen: 0 0



Helyszíni beton és vasbeton munkák T

Ssz. Tétel szövege Menny. Egys Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag

összesen

Díj

összesen

1 Vasbeton akna készítése szivattyús technológiával, 

vibrátoros tömörítéssel, terv szerinti vastagsággal, 

egyenesvonalú, kétkarú kialakítással,  vonatkozó 

tartószerkezeti tervek szerinti kivitelben, kompletten

C 25/30-XC1-16-F3 és C 30/37-XC2-16-F3beton 

minőséggel; 

Kiscelli úti bejárat

3 m3 0 0

2 Vasbeton lábazati fal  készítése  szivattyús 

technológiával, vibrátoros tömörítéssel,  vonatkozó 

tartószerkezeti tervek szerinti kivitelben, kompletten

C 30/37-XC2-16-F3 és C 35/45-XC2-16-F3 beton 

minőséggel; 

Kiscelli úti bejárat

8 m3 0 0

Munkanem összesen: 0 0



Helyszíni beton és vasbeton munkák É

Ssz. Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj egységre Anyag 

összesen

Díj 

összesen

1 Aljzatbontás bontása 10 cm vastagság felett, 

kavicsbetonból, az alatta lévő rétegekkel együtt 

kompletten                                                                

kazánház előterében 20 cm vtg-ban

15 m3 0 0

2 Bontási törmelék, sitt kihordása konténerbe, 

elszállítása lerakóhelyre, lerakással, és 

lerakóhelyi díjjal együtt kompletten

124 m3 0 0

3 Vasaltbeton aljzat v= 15 cm vtg-ban készítése,  

betonszivattyús továbbítással és kézi 

bedolgozással, felületképzéssel kialakítva, gépi 

simítóval simított felülettel, B60.50 minőségű 

tartószerkezeti tervező által jóváhagyott közép 

betonacélháló betéttel, min.C16/20 - X0b(H) 

kissé képlékeny kavicsbeton keverékkel, több 

rétegben becsiszolt, pórustömített impregnált 

felülettel,  a teljes szerkezet kompletten                 

Kiscelli uti bejárat

4 m3     0 0

4 Vasaltbeton aljzat v = 10 cm vtg-ban készítése,  

betonszivattyús továbbítással és kézi 

bedolgozással, gépi simítóval simított 

felületképzéssel kialakítva, B60.50 minőségű 

tartószerkezeti tervező által jóváhagyott közép 

betonacélháló betéttel, min.C16/20 - X0b(H) 

kissé képlékeny kavicsbeton keverékkel, a teljes 

szerkezet kompletten                                                     

Meglévő Fszt-i helyiségek burkolat alatt

7 m3     0 0

5 Vasaltbeton aljzat v = 10 cm vtg-ban készítése,  

betonszivattyús továbbítással és kézi 

bedolgozással, gépi simítóval simított 

felületképzéssel kialakítva, B60.50 minőségű 

tartószerkezeti tervező által jóváhagyott közép 

betonacélháló betéttel, min.C16/20 - X0b(H) 

kissé képlékeny kavicsbeton keverékkel, a teljes 

szerkezet kompletten                                                     

Kazánház

8 m3     0 0

6 Betonaljzatok és betonanyagú burkolatok 

készítése, cementsimítással vízszintes vagy ferde 

felületen 2 cm vastagságban, Hs60-c, simító, 

cementhabarcs megmaradó aljzatbeton ~ 10%-a 

Kazánházi előtér

35 m2 0 0

 Munkanem összesen: 0 0



Falazás és egyéb kőműves munkák

Ssz. Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj egységre Anyag összesen Díj összesen

1 Munkaterület ideiglenes leválasztás gipszkarton 

válaszfallal

29 m2 0 0

2 Nyílásbontás kisméretű tégla falban 17 m3 0 0

3 Válaszfal bontása 12 cm szélességig 24 m2 0 0

4 Nyílászárók bontása 21 m2 0 0

5 Padló rétegrend bontása (burkolat, aljzatbeton) 

20 cm vtg.-ig

87 m2 0 0

6 Vakolatleverés pince lejáróban 73 m2 0 0

7 Nyílásbefalazás teherhordó kisméretű 

téglafalban, csorbázással együtt

4 m3 0 0

8 Faláttörések kifalazása, javítása 16 m2 0 0

9 Horonyvésés készítése fűtési vezetékek falba 

süllyesztéséhez

43 fm 0 0

10 Fészekvésés és új kerámia árhidaló beépítése 

tégla válaszfalba, 1,25 m hosszú

2 m2 0 0

11 Vakolatjavítás, vakolatpótlás cementvakolattal, 

1,5cm vtg.-ig

237 m2 0 0

12 Vaskapuzat kíméletes bontása és elszállítása 1 klt 0 0

13 Vakolt felületek glettelése 237 m2 0 0

14 Oldalfalak és mennyezetek festése 2 rétegben, 

fehér diszperziós festékkel, fűtéscsövek 

mázolásával együtt

865 m2 0 0

15 Építési törmelék és kiszoruló föld kihordása, 

konténerbe rakása, majd elszállítása, lerakóhelyi 

díjjal

65 m3 0 0

Ssz. Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj egységre Anyag összesen Díj összesen

1 Téglafalak bontása 130 m3 0 0

2 Régi áthidalók cseréje 18 db 0 0

3 Nyílásbefalazás teherhordó kisméretű 

téglafalban, csorbázással együtt

20 m3 0 0

4 Homokágyazat készítése padlóburkolat számára, 

5 cm vtg.-ban

432 m2 0 0

5 Építési törmelék és kiszoruló föld kihordása, 

konténerbe rakása, majd elszállítása, lerakóhelyi 

díjjal

295 laza m3 0 0

6 Statikai felmérés után a megmaradó pillérek 

megerősítése falazással és pántolással

12 db 0 0

Kiscelli Múzeum főbejárati munkák

Kiscelli Múzeum mélypincei munkák



Falazás és egyéb kőműves munkák

7 Kiscelli utcai rakott kő homlokfal tetejének 

lezáró szigetelése cementbázísú kent 

szigeteléssel, három rétegben felhordva; a 

Doberdó utcai szinten

30 m2 0 0

 Munkanem összesen: 0 0



Kőműves munkák kazánház

Ssz. Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj egységre Anyag 

összesen

Díj összesen

1 Munkaterület ideiglenes leválasztás 29 m2 0 0

2 Nyílásbontás kisméretű tégla falban 17 m3 0 0

3 Válaszfal bontása 12 cm szélességig 24 m2 0 0

4 Nyílászárók bontása 21 m2 0 0

5 Padló rétegrend bontása (burkolat, aljzatbeton) 

20 cm vtg.-ig

87 m2 0 0

6 Vakolatleverés pince lejáróban 73 m2 0 0

7 Nyílásbefalazás teherhordó kisméretű 

téglafalban, csorbázással együtt

4 m3 0 0

8 Faláttörések kifalazása, javítása 6 db 0 0

9 Fészekvésés és új kerámia árhidaló beépítése 

tégla válaszfalba, 1,25 m hosszú

2 db 0 0

10 Vakolatjavítás, vakolatpótlás cementvakolattal, 

1,5cm vtg.-ig 

Lb-Knauf szellőzővakolat rendszerrel 

137 m2 0 0

11 Vaskapuzat kíméletes bontása és áthelyezése 1 egys 0 0

12 Vakolt felületek glettelése 137 m2 0 0

13 Oldalfalak és mennyezetek festése 2 rétegben, 

fehér diszperziós festékkel, fűtéscsövek 

mázolásával együtt

565 m2 0 0

14 Építési törmelék és kiszoruló föld kihordása, 

konténerbe rakása, majd elszállítása, lerakóhelyi 

díjjal

57 laza 

m3

0 0

 Munkanem összesen: 0 0

Kiscelli Múzeum kazánház munkálatok 



Szárazépítés

Ssz. Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen

Díj 

összesen

1 A 01 Fogadótér és a 04 Múzeumpedagógia 

helyiség közötti, valamint a pincelejáratban 

lévő raktár lehatárolására gipszkarton 

falszerkezet készítése. B-10 és B-11 

berendezési elemek, valamint fan-coil 

berendezés fogadására kialakítva. Egy ill. 

kétoldalas kialakítás, 12,5 mm-es 

gipszkartonlemezekből, horganyzott acél 

bordákkal, árnyékfugákkal. Belsőépítészeti 

részletterv szerint, készre szerelve, glettelve, 

festve, kompletten.

22,0 m2            -   Ft            -   Ft 

 Munkanem összesen: 0 0



Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése

Ssz. Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj egységre Anyag 

összesen

Díj összesen

Beltéri burkolatok

1 Padlóburkolatok habarcságyazatba

Padlóburkolat készítése,

mattcsiszolt vagy fényezett felülettel, 3 cm 

lapvastagságig, ágyazó, meszes cementhabarcsba 

fektetve,

kemény mészkőből, szabályos rakással

Szabályos padlóburkolólap, Tardosi vörös 

mészkő (tardosi tömött mészkő) 40x40 cm 

méretben, kézzel vágott hatású, matt csiszolt,  

gépi antikolású kivitelben

39,9 m2              -   Ft              -   Ft 

2 Tardosi mészkőszegély kialakítása                            

3 cm lapvastagságig, ágyazó, meszes 

cementhabarcsba fektetve,

kemény mészkőből;                                              

274/25 cm méretben, kézzel vágott hatású, matt 

csiszolt,  gépi antikolású kivitelben

3 db              -   Ft              -   Ft 

3 Padlóburkolatok habarcságyazatba

Padlóburkolat készítése bontott padlástéglából

374,3 m2              -   Ft              -   Ft 

4 Melegburkolatok aljzatelőkészítése

Meglévő aljzat kiegyenlítése,

rugalmas burkolat alá, parketta és laminált padló 

úsztatott fektetéséhez,(általános igénybevétel)

ragasztóval szennyezett betonaljzat 

(cementesztrich) felület előkészítése,

3 mm vastagságban

MUREXIN Objekt Plus önterülő 

aljzatkiegyenlítő + MUREXIN D4 tapadóhíd

2,6 m2              -   Ft              -   Ft 

5 Fa- és rugalmas aljzatburkolatok

Antisztatikus gumiburkolat fektetése szabványos, 

kiegyenlített aljzatra,

gumilemezből (tekercsben),

2,5 mm-nél nem vastagabb lemezből(ragasztó 

anyag külön tételben kiírva)

2,6 m2              -   Ft              -   Ft 

6 Fa- és rugalmas aljzatburkolatok

Antisztatikus gumiburkolat fektetése szabványos, 

kiegyenlített aljzatra,

gumilemezből (tekercsben),

ajánlott ragasztó gumiburkolat fektetéséhez(a 

ragasztás ideje a burkolási tételeknél szerepel)

MUREXIN D 360 gumiburkolat ragasztó

2,6 m2              -   Ft              -   Ft 

7 Szennyfogó rendszerek;

velúr kivitelű, belsőtéri szennyfogó zóna 

elhelyezése,előre elkészített fogadó keretbe vagy 

rámpás szegéllyel a padozatra,esetleg 

szélfogóban faltól-falig

Alutrend Bross rendszer

8,2 m2              -   Ft              -   Ft 

8 Hideg- és melegburkolati profilrendszerek

Kiegészítő profil elhelyezése különböző 

magasságúpadlóburkolatok lépcső nélküli 

összekötésére, élvédelemre,rézből, alumíniumból, 

eloxált alumíniumból, nemesacélból

2,5 m              -   Ft              -   Ft 



Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése

Ssz. Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj egységre Anyag 

összesen

Díj összesen

9 Javítási munkák, pótlások

Kőburkolatok javítása,

vízszintes kőfelület átfaragása (felfrissítése) 5 

mm mélységig, goromba csiszolással,

kemény mészkő (lépcsőburkolat)

25,0 m2              -   Ft              -   Ft 

10 Javítási munkák, pótlások

Kőburkolatok javítása,

kemény mészkőhöz készült javítóhabarccsal, kézi 

felületelőkészítéssel,

5 mm vastagságban

Techno-Wato KESTON MHM habarcsmátrix 

kemény mészkőhöz, szobrok, domborművek és 

építőelemek javítására, hiánypótlására, 

Cikkszám: 80371

3,0 m2              -   Ft              -   Ft 

11 Nyerstégla, sziklapincei főte és sziklafelületek 

homokfúvásos tisztítása, JOS eljárással, kímélő 

üstnyomással

1600,0 m2              -   Ft              -   Ft 

12 Padlástégla burkolat és oldalfal között mosott 

kavics sáv készítése, mélység cca 5 cm, szélesség 

cca 20-40 cm között

366 fm 0 0

Kültéri burkolatok

13 Térburkolat készítése kültérben,

mattcsiszolt vagy fényezett felülettel, 3 cm 

lapvastagságig, ágyazó, meszes cementhabarcsba 

fektetve,

kemény mészkőből vagy márványból,

szabályos rakással

120 m2              -   Ft              -   Ft 

Egyéb tételek

14 Kőrestaurátori munka: pince lejárat és Kiscelli úti 

kijárat javítása a meglévő mészkő      anyagból +  

tisztítása

42 m 0 0

15 Lábazati és belső oldali falburkolat készítése, 

durván faragott terméskő burkolat készítése, 

habarcsba rakva  

Kiscelli úti bejárat                                        

32 m2 0 0

Munkanem összesen 0 0



Nyílászáró szerkezetek 

Ssz. Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen

Díj 

összesen

1 Belső ajtók bontása 

Fszt

13 m2 0 0

2 Belső ajtók bontása 

Kazánház

3 m2 0 0

3 Bontási törmelék, sitt kihordása konténerbe, 

elszállítása lerakóhelyre, lerakással, és 

lerakóhelyi díjjal együtt kompletten

3 m3 0 0

4 Meglévő, beltéri teli/üvegezett ajtó felújítása, a  

meglévő felületkezelés eltávolítása után, 

szükségszerint a fa- és vasszerkezet 

faanyagpótlásos vagy anélküli javítása, a 

vasalatok felülvizsgálata után szükségszerinti 

javítással, cserével vagy pótlással, új hézagtakaró 

profilokkal,  helyszíni munkavégzéssel,  a fa- és 

vasszerkezet  végleges választandó színű 4 

rétegű mázolt felületkezeléssel, tartozékokkal és 

kiegészítő elemekkel együtt, a teljes szerkezet 

konszignáció és terv szerinti kivitelben 

kompletten      

Fszt                                                            

2 db 0 0

5 Meglévő teli ajtó felújítása, a  meglévő 

felületkezelés eltávolítása után, szükségszerint a 

fa- és vasszerkezet faanyagpótlásos vagy anélküli 

javítása, a vasalatok felülvizsgálata után 

szükségszerinti javítással, cserével vagy 

pótlással, új hézagtakaró profilokkal,  helyszíni 

munkavégzéssel,  a fa- és vasszerkezet  végleges 

választandó színű 4 rétegű mázolt 

felületkezeléssel, tartozékokkal és kiegészítő 

elemekkel együtt, a teljes szerkezet konszignáció 

és terv szerinti kivitelben kompletten      

Kazánház                                                            

1 db 0 0

6 Meglévő, fa/fémszerkezetű ablak felújítása, a  

meglévő felületkezelés eltávolítása után, 

szükségszerint a fa- és vasszerkezet 

faanyagpótlásos vagy anélküli javítása, a 

vasalatok felülvizsgálata után szükségszerinti 

javítással, cserével vagy pótlással, új hézagtakaró 

profilokkal,  helyszíni munkavégzéssel,  a fa- és 

vasszerkezet  végleges választandó színű 4 

rétegű mázolt felületkezeléssel, tartozékokkal és 

kiegészítő elemekkel együtt, a teljes szerkezet 

konszignáció és terv szerinti kivitelben 

kompletten      

Kazánház                                                            

1 db 0 0

7 Bejárati ajtó bontása                                    

Kiscelli út felöli kijáratnál

1 db 0 0



Nyílászáró szerkezetek 

Ssz. Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen

Díj 

összesen

8 MPA-01 jelü, 210/180 cm névleges méretű 

MÉLYPINCE AJTÓ

1 db              -   Ft           -   Ft 

FELÉPÍTÉSE:  pallótokos, vázkeretes tömör tölgyfa 

középen felnyíló kapu falcos ütközéssel

FOGADÓ SZERKEZET:  vakolatlan falazott fal kő 

kerettel

RÖGZÍTÉS: padvas

ZÁR, VASALAT:  rácsavarozott sarokpánt, kapupánt 

csavarral rögzített hevederekkel; kovácsoltvas kilincs

ÜVEGEZÉS:  -
FELÜLETKEZELÉS:  gomba és rovar elleni 

védőszerrel való kezelés után választott színű kültéri 

lazúr (milesi); fém részek antracit színű szórással 

(RAL7023)

MEGJEGYZÉS: Méretek a helyszínen ellenőrizendők 

illetve felmérendők! 

9 MPA-02 jelü, 210/180 cm névleges méretű 

MÉLYPINCE AJTÓ

1 db              -   Ft           -   Ft 

FELÉPÍTÉSE:  pallótokos, vázkeretes tömör tölgyfa

FOGADÓ SZERKEZET:  vakolatlan falazott fal kő 

kerettel

RÖGZÍTÉS: 

ZÁR, VASALAT:  

ÜVEGEZÉS:  -
FELÜLETKEZELÉS:  gomba és rovar elleni 

védőszerrel való kezelés után választott színű kültéri 

lazúr (milesi); fém részek antracit színű szórással 

(RAL7023)

MEGJEGYZÉS: Méretek a helyszínen ellenőrizendők 

illetve felmérendők! 

10 MPA-03 jelü, 223,5/184,5 cm névleges méretű 

MÉLYPINCE AJTÓ

1 db              -   Ft           -   Ft 

FELÉPÍTÉSE:  kiemelhető acélkeretes fedlap

FOGADÓ SZERKEZET:  meglévő téglafalazat 

vasbeton koszorúval összefogva

RÖGZÍTÉS: az ábrán rajzolt módon

ZÁR, VASALAT:  

ÜVEGEZÉS:  -
FELÜLETKEZELÉS:  

MEGJEGYZÉS: Méretek a helyszínen ellenőrizendők 

illetve felmérendők! Maximális súlyterhelés 3,5t.

11 MPA-04 jelü, 267/198 cm névleges méretű 

MÉLYPINCE BELSŐ AJTÓ

1 db              -   Ft           -   Ft 

FELÉPÍTÉSE:  pallótokos, vázkeretes tömör tölgyfa 

középen felnyíló kapu falcos ütközéssel

FOGADÓ SZERKEZET:  vakolatlan falazott fal

RÖGZÍTÉS:  padvas

ZÁR, VASALAT:  rácsavarozott sarokpánt, kapupánt 

csavarral rögzített hevederekkel; kovácsoltvas kilincs

ÜVEGEZÉS:  bevésőzáras
FELÜLETKEZELÉS:  gomba és rovar elleni 

védőszerrel való kezelés után választott színű kültéri 

lazúr (milesi); fém részek antracit színű szórással 

(RAL7023)



Nyílászáró szerkezetek 

Ssz. Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen

Díj 

összesen

MEGJEGYZÉS: Méretek a helyszínen ellenőrizendők 

illetve felmérendők! 

12 SZ-01 jelü, 470,5/287 cm névleges méretű 

SZÉLFOGÓ AJTÓ

2 db              -   Ft           -   Ft 

FELÉPÍTÉSE:  JANSEN hőszigetelő üvegezésű acél 

szélfogóajtó fix üvegezésű felülvilágítóval és 

oldalvilágítókkal

FOGADÓ SZERKEZET:  vakolt téglafal

RÖGZÍTÉS:  L acéllal

ZÁR, VASALAT:  acél tolórúd

ÜVEGEZÉS:  2 rétegű hőszigetelő üvegezésű
FELÜLETKEZELÉS:  gyárilag

MEGJEGYZÉS: Méretek a helyszínen ellenőrizendők 

illetve felmérendők! 

13 Légópince betonajtó szárnyak felújítása és nyitott 

állapotú rögzítése falhoz, beton és fémszerkezet 

javítással kompletten

2 db              -   Ft           -   Ft 

Munkanem összesen 0 0



Lakatos szerkezetek 

Ssz. Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj egységre Anyag 

összesen

Díj összesen

1 Kovácsoltvas korlát szerkezet gyártása és 

elhelyezése, konszignáció szerinti kivitelben

1 db              -   Ft              -   Ft 

KÉSZÜL: L=2500 + 1480 + 4900 + 5770 + 765 

mm hosszméretekkel
FELÉPÍTÉSE:  kovácsoltvas korlát ø 5cm, 

kovácsoltvas gyűrű; belső átmérő: ø 5cm; falba 

rögzítve

MEGJEGYZÉS: Méretek a helyszínen ellenőrizendők 

illetve felmérendők! 

2 L.01 jelü, 3140*1500 mm névleges méretű 

ÜVEG HÍD gyártása és elhelyezése, 

konszignáció szerinti kivitelben

1 db              -   Ft              -   Ft 

FELÉPÍTÉSE:  2 db U 240-es acél tartóra ültetett 

rétegelt, ragasztott, csúszásmentesített üveg járófelület 

sávmegfogással az U profilokra rögzített 10mm-es 

edzett víztiszta keret nélküli üveg mellvéddel

FOGADÓ SZERKEZET:  monolit vasbeton gerendára 

rögzített, csuklós kapcsolatot engedő 10cm-es 

laposacél konzol

RÖGZÍTÉS:  méretezett HILTI dűbelekkel

KIEGÉSZÍTŐ ELEM::  rozsdamentes acél sávmegfogó 

elemek; rozsdametnes acél burkolatváltó profilok

FELÜLETKEZELÉS:  az U 240-es acél tartók 

rozsdamentesítés, alapozás után antracit színű szórt 

festést kapnak

MEGJEGYZÉS: Méretek a helyszínen ellenőrizendők 

illetve felmérendők! 

3 Kiscelli úti leadó akna fedél acélszerkezet 

gyártása és elhelyezés, mészkőlapokkal burkolt 

kivitelben, kompletten

1 db 0 0

Munkanem összesen: 0 0



Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)

Ssz. Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj egységre Anyag 

összesen

Díj összesen

Diszperziós festések,  akrilát bázisú vizes-

diszperziós  dekoratív, gyárilag színezett lazúr 

falfestékkel, megfelelően előkészített 

alapfelületen,  a felület elpkészítésével, a 

meglévő festés eltávolításával, gletteléssel, 

alapozással, gipszkartonon vagy vakolaton, két 

rétegben,  tagolatlan sima felületen, oldalfalon és 

mennyezeten pl.: Caparol Arte-Lasur Color 

lazúrfesték, választandó színben - vagy ezzel 

megegyező minőségű festékrendszer 

alkalmazásával                                              
1 Lépcsőház oldalfal 30 m2 0 0

2 Lépcsőház mennyezet - vetületi m2 20 m2 0 0

Diszperziós festések,  akrilát bázisú vizes-

diszperziós  dekoratív, gyárilag színezett lazúr 

falfestékkel, megfelelően előkészített 

alapfelületen,  a felület elpkészítésével, a 

meglévő festés eltávolításával, gletteléssel, 

alapozással, gipszkartonon vagy vakolaton, két 

rétegben,  tagolatlan sima felületen, oldalfalon és 

mennyezeten pl.: Caparol Arte-Lasur Color 

lazúrfesték, választandó színben - vagy ezzel 

megegyező minőségű festékrendszer 

alkalmazásával                                              
3 Kazánház oldalfal 192 m2 0 0

4 Kazánház mennyezet 75 m2 0 0

5 Boltozatos vakolt mennyezet festése,  többrétegű 

festék lekaparása és lemosása után, a felület 

glettelése, majd festése  dekoratív, gyárilag 

színezett lélegző falfestékkel ,   Főépület Fszt  

90 m2 0 0

6 Vakolt oldalfal festése, többrétegű festék 

lekaparása és lemosása után, a felület glettelése, 

majd festése  dekoratív, gyárilag színezett lélegző 

falfestékkel - vízszintes vetületi m2      

Főépület Fszt 

70 m2 0 0

Munkanem összesen: 0 0



Doberdó utcai terveprendezés

Ssz. Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen

Díj 

összesen

1 Kiscelli úti tereprendezés (~200 m3 földtömeg 

mozgatással)

1 klt 0 0

 Munkanem összesen: 0 0



Fszt. wc

Ssz. Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen

Díj 

összesen

1 Fszt. férfi wc lefolyójának új nyomvonalon 

történő átkötése az udvari aknába, 

földmunkával, faláttöréssel, lépcső alatti 

tároló helység kialakítással, 

vízszigeteléssel, visszajavítással, 

szigeteléssel,  kompletten

1 db 0 0

 Munkanem összesen: 0 0



Épületgépészet - Fszt.

Ssz. Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen

Díj 

összesen

1 Ruhatár és Porta radiátorai, csővezetékek falba történő 

süllyesztésével

4 db 0 0

2 Előtér FC fűtés kiépítés, a csővezetékek szerelése falban 

süllyesztett kivitelben

2 db 0 0

 Munkanem összesen: 0 0



Épületgépészet

Ssz. Tétel szövege Menny. Egys

ég

Anyag 

egységár

Díj egységre Anyag összesen Díj összesen

I. Tervezés, engedélyeztetés

1 Gépészterv készítése 1 db 0 0

2 Gázterv készítése, engedélyeztetés 1 db 0 0

3 Gáz MEO eljárás, gázmérő felszerelés 1 alk 0 0

4 Kéményvizsgálat, szakvéleményezés, engedélyeztetés 1 alk 0 0

II. Kazánházi gépészeti berendezések

5 Viessmann Vitocrossal 200/400 kondenzációs kazán 

beépítése 800 kW összteljesítménnyel

2 db 0 0

6 Hidraulikus szerelvénycsoport kazántöltő szivattyú 

szakaszoló szerelvény

2 db 0 0

7 Tágulási tartály Gitral MB-08, 50 literes 2 db 0 0

8 Iszapleválasztó Flamco Clean 125F 1 db 0 0

9 Légleválasztó Flamconent 125F 1 db 0 0

10 Pillangó szelep DN125 6 db 0 0

11 Automata töltő beépítése 1 db 0 0

12 Nyomáskapcsoló beépítése 2 db 0 0

13 Hőcserélő a szekunder kör leválasztására APV 820kW 1 db 0 0

14 Csővezetékek, kötések, légtelenítések kialakítása, 

csatlakoztatás a hőcserélő primer oldalára, nyomás és hőmérő 

pontokkal

1 egys 0 0

15 Üzembe helyezés, villamos és kazán oldalon egyaránt, 

oktatással

1 db 0 0

16 Kazánházi gépészeti berendezések elbontása, elszállítása 1 egys 0 0

III. Gázszerelés

17 Gázvezeték és szellőztető vezeték szakasz kiépítése a 

fogyasztókig, idomokkal, rögzítő bilincsekkel, gáz-elzárókkal

1 egys 0 0

IV. Frisslevegő betáplálás, égéstermék elvezetés

18 Kémény(ek) kialakítása a meglévő kémyény(ek) bélelésével, 

két kazán részére

1 egys 0 0

19 Frisslevegő betáplálás 1 egys 0 0

V Szakipari munkálatok

20 Csővezetékek korrózgátló alapmázolása 1 egys 0 0

21 Csővezetékek szigetelése 1 egys 0 0

22 Elektromos kapcsolószekrény kialakítása 1 egys 0 0

23 Egyéb elektromos szerelés 1 egys 0 0

24 Szabályozás bekötés 1 egys 0 0

25 Üzembe helyezés villamos oldalon 1 egys 0 0

26 Fűtési vezetékek falba süllyesztése 43 m 0 0

VI Hőközponti gépészeti berendezések



Épületgépészet

27 Főépület Fűtési keringtető szivattyú Wilo Stratos D 80/1-12 1 db 0 0

28 Melléképület Fűtési keringtető szivattyú Wilo Stratos D 80/1-

12

1 db 0 0

29 Templom Fűtési keringtető szivattyú Wilo Stratos D 32/1-12 1 db 0 0

30 Templom Fűtési keringtető szivattyú Wilo Stratos D 50/1-12 1 db 0 0

31 Kalorifer Fűtési keringtető szivattyú Wilo Stratos D 32/1-12 1 db 0 0

32 Bútorraktár Fűtési keringtető szivattyú Wilo Stratos D 32/1-

12

2 db 0 0

33 Teplom padlófűtés hőcserélő APV 300kW 1 db 0 0

34 Vízlágyító 2 m3/h 1 db 0 0

35 Gömbcsap 1"-2" 34 db 0 0

36 Zárt tágulási tartály, Gitral MB 300 literes 3 db 0 0

37 Iszapleválasztó Flamco Clean 125F 1 db 0 0

38 Légleválasztó Flamconent 125F 1 db 0 0

39 Csővezetékek, kötések, légtelenítések kialakítása, nyomás és 

hőmérő pontokkal

1 egys 0 0

40 Osztók és gyüjtők kialakítása a meglévő rendszerek számára, 

valamint csatlakozási pont létesítése a sziklapince és az új 

gépészeti rendszerek részére

1 egys 0 0

41 Fűtési körök szabályozás kialakítása háromjáratú szabályozó 

szelepekkel, szabályozó elektronikával

4 kör 0 0

42 Csővezetékek korrózgátló alapmázolása 1 egys 0 0

43 Csővezetékek szigetelése 1 egys 0 0

44 Elektromos kapcsolószekrény kialakítása 1 egys 0 0

45 Elektromos bekötések 1 egys 0 0

46 Üzembe helyezés villamos oldalon 1 egys 0 0

47 Főépület föld vezeték kiépítése beton járda bontással, 

visszaállítás nélkül

16 m 0 0

48 Templom padlófűtés föld vezeték kiépítése beton járda 

bontással, a beton járda helyreállítása nélkül

16 m 0 0

49 Falfúrás 2 egys 0 0

50 Elektromos kazán 24kW felszerelése, bekötése víz és 

villamos oldalon.(kazánok részére szükséges 3x100A 

elektromos teljesítményt, a hőközponti kapcsolószekrényig 

Megrendelő biztosítja)

3 db 0 0

51 Melléképületben található szekunder hőközponti 

berendezések elbontása, elszállítása

1 db 0 0

VII Tűzvédelmi és üzembiztonsági berendezések

52 Biztonsági világítás 1 egys 0 0

53 Tűzgátló ajtó beépítése 1 egys 0 0

54 Kazánházi elektromos felújítás 1 egys 0 0

55 Gázveszélyt érzékelő rendszer 1 egys 0 0



Épületgépészet

56 ÉV , EPH jegyzőkönyv 1 egys 0 0

57 Távfelügyeleti rendszer 1 egys 0 0

SZIKLAPINCE SZELLŐZTETŐ RENDSZER 

KIALAKÍTÁSA

58 Uponor Ecoflex Varia Twin 2x50x4,6 /175 44 m 0 0

59 Uponor csatlakozó 1 klt 0 0

60 355 vízcső PE100 SDR17 PN10 55 m 0 0

61 KPE 45° 355 4 db 0 0

62 PE karmantyú 355 PE100 SDR17 11 db 0 0

63 Elszívó ventilátor 675 m3/h 4 db 0 0

64 Elektromos szerelés 1 klt 0 0

65 Földmunka gépi és kézi, a melléképület házfala melletti 

betonjárda helyreállítása nélkül

1 db 0 0

66 Sittszállítás 96 m3 0 0

67 Fűtő-légkezelő 44 kW, 2.700 m3/h (csak fűtött levegő 

betáplálásra)

1 db 0 0

68 Légtechnikai idomok 1 klt 0 0

69 Levegő betáplálás 1 db 0 0

70 Hűtés + vezérlés 1 egys 0 0

71 Füst mentesítő ventilátor 1 egys 0 0

72 Automatika 1 egys 0 0

Munkanem összesen: 0 0



Elektromos gyengeáram

1. Tűzjelző rendszer 0 Ft 0 Ft

2. Videó megfigyelő rendszer 0 Ft 0 Ft

3. Behatolás jelző rendszer 0 Ft 0 Ft

4. Beléptető rendszer 0 Ft 0 Ft

5. Informatika 0 Ft 0 Ft

6. Portai visszajelző tabló 0 Ft 0 Ft

Összesen nettó: 0 Ft 0 Ft

1. Tűzjelző rendszer Mennyiség Egység
Egységár 

anyag

Egységár 

m.díj
Össz. anyag Össz. m.díj

1 tűzjelző központ 1 db 0 0

2 optikai füstérzékelő aljzattal 38 db 0 0

3 másod kijelző álm. Feletti érzékelőhöz 0 db 0 0

4 kézi jelzésadó 5 db 0 0

5 utánvilágító tábla kézi jelzésadók fölé szerelve 5 db 0 0

6 vonali füstérzékelő prizmával 50m 0 db 0 0

7 vezérlő modul 7 db 0 0

8 beltéri hang-, fényjelző 7 db 0 0

9 JB-Y(St)Y tűzjelző kábel védőcsőbe húzva 1200 m 0 0

10 230VAC/24Vdc 3A tápegység beépített 2x12Ah akku 1 db 0 0

11 tűzálló kábel E30 funkciómegtartó tartószerkezetre szerelve 300 m 0 0

12 szerelési anyagok 1 klt 0 0

13 MÜII 16mm védőcső falazatba, mennyezetbe vésve 800 m 0 0

14 funkciómegtartó tartószerkezet kiépítése 800 m 0 0

15 eszközök felszerelése, bekötése, címzése, feliratozása 62 db 0 0

16 tűzjelző központ programozása 1 db 0 0

17 üzembe helyezés 1 rendszer 0 0

18 engedélyezési terv készítése 1 rendszer 0 0

19 műszaki átadás, üzemeltetői oktatás 1 rendszer 0 0

Összesen: 0 0

2. Videó megfigyelő rendszer (Hicvision) Mennyiség Egység
Egységár 

anyag

Egységár 

m.díj
Össz. anyag Össz. m.díj

1 Techson IP 4MPX dome E2-D 94024 Ir kamera 24 db 0 0

2 DS-7632 Önnálló DVR 32 csatorna, Alarm I/O:4/1, 2 SATA 

HDD, max 5Mpxl, 501(P)60(N) fps, 160Mbps IP kamera 

sáv

1 db 0 0

3 WINWD60PURX HDD 6TB/64MB 1 db 0 0

4 2x32" MONITOR FULL HD matt, teljes kiépítésben 

kezelőfelülettel

1 db 0 0

5 PC konfig i7 2016 v1.0 PC POWER CONFIG NVR H170 

alaplap, i7-6700/8GB DDR4, 120GB SSD, / 

DVI/HDMI/Win10Pro64

1 db 0 0

6 24 Port 10/100/1000 Mbps 250W PoE switch 1 db 0 0

7 Cat5e UTP falikábel védőcsőbe húzva 1420 m 0 0

8 U/UTP Cat6 fali csatlakozó szerelvény 1xRJ45 0 db 0 0

9 szerelési anyagok 1 klt 0 0

10 MÜII 16mm védőcső falazatba 0 m 0 0

11 NVR programozása 1 db 0 0

12 üzembe helyezés 1 rendszer 0 0

13 műszaki átadás, üzemeltetői oktatás 1 rendszer 0 0

Összesen: 0 0
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3. Behatolás jelző rendszer (Paradox EVO 192) Mennyiség Egység
Egységár 

anyag

Egységár 

m.díj
Össz. anyag Össz. m.díj

1 8 partíciós, 8–192 zónás, 999 felhasználós központ, 

felügyelt sziréna és AUX kimenettel, telefonvonali 

kommunikátorral, GSM, GPRS, IP és hangmodul (VDMP3) 

kompatibilis, 5 integrált PGM kimenettel dobozolva 

tápegységgel

1 db 0 0

2  8 vonalas bővítő két ellenállásos lezárással (8 jelző és 8 

tamper), fémdobozban, fedélvédelemmel

1 db 0 0

3  8 vonalas bővítő két ellenállásos lezárással (8 jelző és 8 

tamper), fémdobozban, fedélvédelemmel, 1.5 A-es 

tápegységgel (18 Ah akku), táphiba jelzéssel

1 db 0 0

4 kombinált mikrohullámú és infravörös digitális 

mozgásérzékelő, anti-mask védelem

6 db 0 0

5 360 fokos kombinált mikrohullámú és infravörös digitális 

mozgásérzékelő, anti-mask védelem

0 db 0 0

6 nyitásérzékelő rejtett, vagy felületre szerelhető, beltéri 

nyílászáróra

2 db 0 0

7 kezelőegység (2x16 karakteres LCD kijelzővel, 

programozható A/B gomb, beépített zümmer, fehér színű 

műanyagház, kékes fehér háttérfény)

1 db 0 0

8 magellan RTX3 vevőegység (PARADOX RTX3 rádiós 

bővítő, 32 vezetéknélküli zóna 868 MHz)

40 db 0 0

9 Vezeték nélküli nyitásérzékelő beltérre. Kétirányú MESH 

kommunikáció, 868Mhz. Beépített reed és 2 db sorkapcsos 

bemenet külső érzékelő számára, beépített lítium elem 

(CR123A), 2-3 év várható élettartammal, EN50131-1 G2

100 db 0 0

10  1x4x0,8 mm árnyékolt vagyonvédelmi jelzőkábel 

védőcsőbe húzva

900 m 0 0

11 2x0.5+6x0.22 mm árnyékolt vagyonvédelmi jelzőkábel 

védőcsőbe húzva

150 m 0 0

12 szerelési anyagok 1 klt 0 0

13 MÜII 16mm védőcső falazatba, mennyezetbe vésve 300 m 0 0

14 riasztóközpont programozása 1 db 0 0

15 üzembe helyezés 1 rendszer 0 0

16 műszaki átadás, üzemeltetői oktatás 1 rendszer 0 0

Összesen: 0 0
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4. Beléptető rendszer Mennyiség Egység
Egységár 

anyag

Egységár 

m.díj
Össz. anyag Össz. m.díj

1 Audio kaputelefon rendszer kiépítése. 1 klt 0 0

2 Tápegység12V2A 12VDC 2A kapcsoló üzemű tápegység 1 db 0 0

3 Vészjelző fogadó egység. 1 db 0 0

4 Jelző villogó 1 db 0 0

5 mágneszár 12V ASSA ABLOY zárfogadó lemezzel 

(feszültségre nyitó)
2 db 0 0

6 2x05+8x0.22 mm árnyékolt vagyonvédelmi jelzőkábel 

védőcsőbe húzva
50 m 0 0

7 Cat5e UTP falikábel védőcsőbe húzva 150 m 0 0

8 U/UTP Cat6 fali csatlakozó szerelvény 1xRJ45 1 db 0 0

9 MÜII 16mm védőcső falazatba, mennyezetbe vésve 50 m 0 0

10 eszközök felszerelése, bekötése, beállítása 1 db 0 0

11 rendszer programozása 1 db 0 0

12 üzembe helyezés 1 rendszer 0 0

13 műszaki átadás, üzemeltetői oktatás 1 rendszer 0 0

Összesen: 0 0

5. Informatika Mennyiség Egység
Egységár 

anyag

Egységár 

m.díj
Össz. anyag Össz. m.díj

1 Meglévő földszint fejrész ifromatikai hálózatának részleges 

bontása, rack szekrények áthelyezése.
1 klt

0 0

2 Cat6a  kábel behúzása csőbe/csatornába 1970 m 0 0

3 rack szekrény, 800x600x2000 42U, 5db kábelvezetővel, 

aktív elemek nélkül (2 oldalsó kábelvezetővel). Beépített 

csatlakozó sávval, (réz 80 port patch és optikai /LC/ 12 port 

patch) 50 port Cat3 patch, 2,2kVA (2U) tápegység fogadását 

biztosító 1db CEE 32 csatlakozó beépítésével 12x6A normál 

csatlakozó felülettel, beépített termosztát vezérelt rack 

szellőztetéssel

1 klt

0 0

4 T2600G-28MPS (TL-SG3424P) 2 db 0 0

5 dupla Cat6a csatlakozó kiépítése áit. alk. részére 3 db 0 0

6 szimpla Cat6a csatlakozó kiépítése áit. alk. részére 25 db 0 0

7 Trönk kábel (A2YF(L)2Y 25x2x0,6) behúzással - kábeltálca 

- védőcső vezetéssel  - Csatlakoztatva meglévő rendszerbe 

(falon kívüli  rögzítéssel) 

0 m

0 0

8 Optikai kábel (MM8*50/125 OM3) behúzása 

csőbe/csatornába vezetéssel, kül/*beltéri kivitelben - 

Csatlakoztatva meglévő rendszerbe (falon kívüli rögzítéssel)

0 m

0 0

9 ubunifi_UAP_AC_LR 6 db 0 0

10 Kábelcsatorna tartószerkezettel 200x60 90 m 0 0

11 Patch kábel 36 db 0 0

12 UTP kábel bemérés 62 db 0 0

13 PEP II d=21 védőcső szereléshez 250 m 0 0

14 eszközök felszerelése, bekötése, beállítása 28 db 0 0

15 rendszer programozása 1 db 0 0

16 üzembe helyezés 1 rendszer 0 0

17 műszaki átadás, üzemeltetői oktatás 1 rendszer 0 0

Összesen: 0 0

https://www.powerbizt.hu/termekek/t2600g-28mps-tl-sg3424p/2676
https://www.powerbizt.hu/termekek/ubunifi_uap_ac_lr/3992
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6. Portai visszajelző tabló Mennyiség Egység
Egységár 

anyag

Egységár 

m.díj
Össz. anyag Össz. m.díj

1 Portán elhelyezett visszajelző tabló 10 egységes. 1 db 0 0

2 Relé modul elhelyezése, hibajelek fogadására. 1 db 0 0

3 Visszajelző moduláris lámpa tablóba. 10 db 0 0

4 Cat6a  kábel behúzása csőbe/csatornába 500 m 0 0

5 MÜII 16mm védőcső falazatba, mennyezetbe vésve 200 m 0 0

Összesen: 0 0
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Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag összesen Díj összesen

1 71-000-5 Meglévő pincei erősáramú hálózat bontása. 1 klt 0 0

2 71-000-6.4 Meglévő földszint fejrész erős-gyengeáramú 

hálózat részleges bontása.

1 klt 0 0

3 71-001-

1.1.1.1.1-

0110113

Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, 

elágazó dobozokkal, előre elkészített 

falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű 

mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-

16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. 

vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke

60 m 0 0

védőcső 13.5 mm, Kód: MU-III 13.5

4 71-001-

1.1.1.1.1-

0110116

Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, 

elágazó dobozokkal, előre elkészített 

falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű 

mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-

16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. 

vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke

150 m 0 0

védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16

5 71-001-2.1 Hajlékonyfalú műanyag páncélcső (betonba 

önthető) elhelyezése előre elkészített tartóra, 

falhoronyba, öntött betonba (köpenyburkolatú 

műanyag gégecső kivitel), Névleges méret: 11-16 

mm FXP típusú páncélszerű flexibilis védőcső, 

20 mm

55 m 0 0

6 71-001-2.2 Hajlékonyfalú műanyag páncélcső (betonba 

önthető) elhelyezése előre elkészített tartóra, 

falhoronyba, öntött betonba (köpenyburkolatú 

műanyag gégecső kivitel), Névleges méret: 21-29 

mm                                                                       

145 m 0 0

FXP típusú páncélszerű flexibilis védőcső, 25 

mm

7 71-001-2.3-

0910055

Hajlékonyfalú műanyag páncélcső (betonba 

önthető) elhelyezése előre elkészített tartóra, 

falhoronyba, öntött betonba (köpenyburkolatú 

műanyag gégecső kivitel), Névleges méret: 36-48 

mm FXP típusú páncélszerű flexibilis védőcső, 

48 mm

1480 m 0 0

8 71-001-

11.1.1-

0123024

Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz 

elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, 

Névleges méret: Ø68 mm-ig, 2xØ68 mm-ig vagy 

négyzetes kivitelben, 30-60 mm mélységig, max. 

négyes sorolásig KAISER mélyített 

szerelvénydoboz téglafalba, ömlesztett

30 db 0 0

kiszerelés, R: 1555-41

9 71-001-

11.1.2-

0123002

Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz 

elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, 

Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm 87, 

107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm) KAISER 

elágazó doboz téglafalba, IP 20, 100x100 mm, R: 

1095-31

8 db 0 0
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10 71-001-

11.1.2-

0123003

Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz 

elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, 

Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm 87, 

107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm) KAISER 

elágazó doboz téglafalba, IP 20, 150x150 mm, R: 

1096-31

4 db 0 0

11 71-001-

11.2.1-

0121202

Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz 

elhelyezése, falon kívül, bármely méretben IP 66 

védettségig elágazó doboz, nehéz kivitel, Müdn 

100 mm,

40 db 0 0

12 71-001-

11.2.1-

0121203

Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz 

elhelyezése, falon kívül, bármely méretben IP 66 

védettségig elágazó doboz, nehéz kivitel, Müdn 

150 mm,

54 db 0 0

13 71-001-

11.2.1-

0231438

Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz 

elhelyezése, falon kívül, bármely méretben IP 66 

védettségig LEGRAND Plexo doboz 

155x110x74 IP55, 10 kábelbevezető R: 092042

15 db 0 0

14 71-001-

48.1.1.1.2-

0543090

Kábeltálca elhelyezése, tartószerkezet nélkül, 

bármely szélességben, idomok nélkül, száraz 

belsőtéri használatra, falra rögzítve, szélesség: 

200 mm-ig, oldalmagasság: 60 mm kábeltálca 

perforált 1,50 mm, 60x50 mm, FS 

szalaghorganyzott,

463 m 0 0

15 71-001-

48.1.2.1.2-

0543092

Kábeltálca elhelyezése, tartószerkezet nélkül, 

bármely szélességben, idomok nélkül, száraz 

belsőtéri használatra, mennyezetre rögzítve, 

szélesség: 200 mm-ig, oldalmagasság: 60 mm 

kábeltálca perforált 1,50 mm, 60x200 mm, FS 

szalaghorganyzott,

20 m 0 0

16 71-001-

51.1.1.1-

0534054

Padló alatti szerelés; padlódobozok telepítése és 

szintezése előszerelvényezés nélkül, OBO-

Ackermann  padlóalatti doboz, 2 férőhelyes, 1db 

2P+F csatlakozó aljzat + 1db 1xRJ45 CAT6 

aljzat.

17 db 0 0

17 71-002-1.1-

0210002

Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva 

vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, 

leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás 

méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó 

vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 

0,5-2,5 mm
2
 PannonCom-Kábel H07V-U

1120 m 0 0

450/750V 1x1,5 mm
2
, tömör rézvezetővel (MCu)

18 71-002-1.1-

0210003

Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva 

vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, 

leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás 

méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó 

vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 

0,5-2,5 mm
2
 PannonCom-Kábel H07V-U

487 m 0 0

450/750V 1x2,5 mm
2
, tömör rézvezetővel (MCu)
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19 71-002-1.2-

0213006

Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva 

vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, 

leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás 

méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó 

vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-

6 mm
2
 PannonCom-Kábel H07V-K

250 m 0 0

450/750V 1x6 mm
2
, hajlékony rézvezetővel 

(Mkh)

20 71-002-1.3-

0213010

Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva 

vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, 

leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás 

méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó 

vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-

16 mm
2
 PannonCom-Kábel H07V-K

80 m 0 0

450/750V 1x10 mm
2
, hajlékony rézvezetővel 

(Mkh)

21 71-002-1.3-

0213016

Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva 

vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, 

leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás 

méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó 

vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-

16 mm
2
 PannonCom-Kábel H07V-K

20 m 0 0

450/750V 1x16 mm
2
, hajlékony rézvezetővel 

(Mkh)

22 71-002-1.4-

0213025

Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva 

vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, 

leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás 

méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó 

vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 25-

35 mm
2
 PannonCom-Kábel H07V-K

120 m 0 0

450/750V 1x25 mm
2
, hajlékony rézvezetővel 

(Mkh)

23 71-002-

14.1-

0224204

Tűzálló tűzjelző kábel elhelyezése előre 

elkészített tartószerkezetre, 2-4 erű rézvezetővel, 

szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez 

csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, 

keresztmetszet: 0,8-1,5 mm
2
 3x1,5 FE180 tűzálló 

tűzjelző kábel

380 m 0 0

24 71-002-

14.1-

0224443

Tűzálló tűzjelző kábel elhelyezése előre 

elkészített tartószerkezetre, 2-4 erű rézvezetővel, 

szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez 

csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, 

keresztmetszet: 0,8-1,5 mm
2
 NHXCH 4x25/16 

mm2 tűzálló tűzjelző kábel

100 m 0 0

25 71-002-

17.1-

0339188

Hiradóstechnikai és vezérlőkábel elhelyezése 

előre elkészített tartószerkezetre, 3-48 erű 

rézvezetővel, keresztmetszet: 1,0-2,5 mm
2 

PannonCom-Kábel YSLY-JZ típusú vezérlőkábel 

7x1,5 mm
2

800 m 0 0
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26 71-002-

21.1-

0217072

Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített 

tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó 

dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás 

méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó 

vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 

0,5-2,5 mm
2

650 m 0 0

PannonCom-Kábel H05VV-F 300/500V 

műanyag tömlő vezeték 2x1,5 mm
2
, hajlékony 

rézvezetővel (MT)

27 71-002-

21.1-

0221521

Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített 

tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó 

dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás 

méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó 

vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 

0,5-2,5 mm
2

2400 m 0 0

PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x1,5 mm
2
, 

tömör rézvezetővel (MBCu)

28 71-002-

21.1-

0221522

Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített 

tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó 

dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás 

méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó 

vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 

0,5-2,5 mm
2

3000 m 0 0

PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x2,5 mm
2
, 

tömör rézvezetővel (MBCu)

29 71-002-

21.1-

0221561

Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített 

tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó 

dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás 

méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó 

vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 

0,5-2,5 mm
2

300 m 0 0

PannonCom-Kábel NYM 300/500V 5x1,5 mm
2
, 

tömör rézvezetővel (MBCu)

30 71-002-

21.1-

0221562

Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített 

tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó 

dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás 

méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó 

vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 

0,5-2,5 mm
2

800 m 0 0

PannonCom-Kábel NYM 300/500V 5x2,5 mm
2
, 

tömör rézvezetővel (MBCu)

31 71-002-

52.3-

0336649

Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-

technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba 

vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 0,66-1,00 

kg/m PannonCom-Kábel NYY-J 0,6/1 kV 5x10 

mm
2

30 m 0 0

32 71-002-

52.4-

0336651

Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-

technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba 

vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 1,01-1,50 

kg/m PannonCom-Kábel NYY-J 0,6/1 kV 5x25 

mm
2

5 m 0 0

33 71-002-

52.6-

0336657

Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-

technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba 

vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 2,51-5,00 

kg/m PannonCom-Kábel NYY-J 0,6/1 kV 5x70 

mm
2

100 m 0 0
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34 71-002-

55.5-

0337037

Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-

technikai kábel elhelyezése előre beépített 

tartószerkezetre, rögzítéssel, tömeghatár: 1,51-

2,50 kg/m PannonCom-Kábel AYCWY 0,6/1 kV 

4x240/50 mm
2

10 m 0 0

35 71-002-

55.5-

0337039

Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-

technikai kábel elhelyezése előre beépített 

tartószerkezetre, rögzítéssel, tömeghatár: 1,51-

2,50 kg/m PannonCom-Kábel AYCWY 0,6/1 kV 

4x50/25 mm
2

60 m 0 0

36 71-003-9 Vezetékösszekötők elhelyezése 1600 db 0 0

37 71-004-

6.1.1-

0120006

Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, 

fészekvésés nélkül, faék oldalfalba vagy 

mennyezetbe funkció megtartó bilincs.

5000 db 0 0

38 71-005-

1.11.2.1.1-

0318201

Komplett világítási  és telekommunikációs 

szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, előre 

elkészített tartószerkezetre, falon kívül, 16A, 

földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) IP44 2P+F 

csatlakozóaljzat fehér

82 db 0 0

39 71-007-

32.2.1.1-

0315541

Terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag 

tokozással, háromsarkú, 64A-ig KKM0  KL 1 

tokozott, 3 pólusú terheléskapcsoló

2 db 0 0

40 71-009-4 Főelosztó berendezés álló mezős szekrényekből 

összeépítve.

1 db 0 0

41 71-009-5.3 P3.2.AE jelű alelosztószekrény tervrajz szerint 

elkészítve, meglévő erősáramú szekrény 

elemeinek felhasználásával.

1 db 0 0

42 71-009-5.4-

0123726

Gépészeti alelosztószekrény tervrajz szerint 

elkészítve.

1 db 0 0

43 71-009-5.4-

0123727

EA.1 jelű alelosztószekrény felbővítése a pincei 

elosztó leágazásához.

1 db 0 0

44 71-009-5.4-

0123728

Áramszolgáltatói fogyasztás mérőhely kialakítása 

HENSEL HA-N3x250-K/B-FF 3x250A-es 

áramváltós + távleolvasáshoz szerelvénydoboz 

típusú szekrénybe.

1 db 0 0

45 71-009-5.4-

0632044

Földszint fejrész elosztószekrény részleges 

átszerelése.

1 klt 0 0

46 71-010-

12.11.2.1.4-

0142821

(Akkumulátoros vészvilágítás)  Tartalék 

világítási lámpatestek elhelyezése, saját 

akkumulátoros, állandó üzemű, falon kívüli 

kivitelben, írányfény LED-es állandó üzemű, 

függeszthető élvilágító irányfény lámpatest 

piktogrammal.

24 db 0 0

47 71-010-

12.11.2.1.4-

0143557

(Akkumulátoros vészvilágítás)  Tartalék 

világítási lámpatestek elhelyezése, saját 

akkumulátoros, készenléti üzemű, falon kívüli 

kivitelben, biztonsági világítási lámpatest, 

ONTECS LED BV lámpatest.

11 db 0 0

48 K71-010-

12.11.2.1.4-

0000001

Biztonsági világítás, referencia termék: 

Micropoint, területvilágító optikával, BV21M, 

ledes világítótest

4 db 0 0
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49 K71-010-

12.11.2.1.4-

0000002

Menekülési irányfények, referencia termék: 

NexiTech Led fali kijáratmutató lámpatest

2 db 0 0

50 K71-010-

12.11.2.1.4-

0000003

Menekülési irányfények, referencia termék: 

NexiTech Led mennyezeti kijáratmutató 

lámpatest

2 db 0 0

51 71-010-

21.2.5-

0141346

Lámpatestek elhelyezése, fémhalogénlámpás 

ERCO.

100 db 0 0

52 71-010-

21.2.5-

0143588

Falikar elhelyezése. 8 db 0 0

53 71-011-

6.2.2.3.1-

0147065

LED-es fényforrások, dekorációs világítás céljára 

(színes fényű is), vonalszerű kivitelben, szalagok 

és kiegészítőinek elhelyezése, szalagok led 

szalag, 12V, 14,4W.

120 m 0 0

54 71-011-

6.11.2-

0147101

LED-es fényforrások, tápegységei, üzleti 

felhasználásra Tápegység 240W,

8 db 0 0

55 71-013-

5.5.1-

0310372

Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak 

szerelése, földelő rúd vagy cső, 4 m hosszúságig 

OBO keresztföldelő, 3 m hosszú, 50x50 mm, 

köracél csatlakozóval, R.sz.: 5003040 és 

5304105

1 db 0 0

56 71-013-7.4 EPH hálózat kialkatíása. Csomópontok 

elhelyezése.

1 klt 0 0

57 71-051-

9.1.2.1-

0180013

Átadási dokumentáció, mérési jegyzőkönyvekkel. 1 klt 0 0

Munkanem összesen:                         -   Ft                         -   Ft 


