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1. Előzmények  

A BTM 2014 év elején megbízta a KÖZTI Zrt –t a Kiscelli Múzeum Fejlesztési tervének elké-
szítésével. 
 
2014 áprilisában, Potzner Ferenc építész, művészettörténész vezetésével, a KÖZTI Zrt. épí-
tési engedélyezési tervet készített a fejlesztési elképzelésekre, mely szerint a műemlék épü-
letegyüttes északi, zárt udvarában készült volna a három szintes mélyépítmény műtárgy rak-
tárakkal és egy kiállító térrel.  
 
BTM 2016 tavaszán kezdeményezte, hogy folytatódjon a Kiscelli Múzeum fejlesztéséhez 
szükséges munka. BTM megvizsgálandónak tartotta az északi, zárt udvari építési helyszín 
gazdaságosságát a déli, félig nyitott udvaréhoz viszonyítva. 
 
KÖZTI Zrt 2016 áprilisában építészeti szakvélemény készítésére kapott megbízást a BTM-től, 
a kérdés tisztázására. 
 
2016 április végén elkészült a szakvélemény, ami Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivata-
la Dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes úr Kabinet Irodája, a Beruházási és Pro-
jektmenedzsment Főosztály és a Budapest Főváros Kormányhivatala, I. kerületi Építési és 
Műemléki Iroda Műemléki Osztály vezetői, munkatársai előtt bemutatásra került. 
 
A szakvéleményben foglaltakat az illetékesek elfogadták, így a tervezési program módosult a 
2014-ben készült engedélyezési tervhez képest. Véglegessé vált, hogy a tervezett műtárgy 
raktár és multifunkcionális kiállító tér a déli, félig nyitott udvar alá kerül. 
 
A létesítmény megvalósításához szükséges új építési engedélyezési terv és kiviteli terv elké-
szítésére BTM 2016 július 27-én tervezési szerződést kötött KÖZTI Zrt-vel. 
 



 
 
 
 
 

 MŰSZAKI LEÍRÁS  2 Tsz:00.682.01.13
  

  

   KÖZÉPÜLETTERVEZŐ  ZÁRTKÖRŰEN  MŰKÖDŐ  R ÉSZVÉNYTÁRSASÁG    ARCHITECTS  &  ENGINEERS 

   H-1023 Budapest, Lublói út 2..    tel.: (36-1) 4872-630    fax: (36-1) 4872-609    e-mail: kozti@kozti.hu   

   levélcím / mail:  H-1537 Budapest, Pf. 381    cg. 01-10-041636  www.kozti.hu   

 
2016. szeptemberében dokumentálta KÖZTI Zrt a déli, nyitott udvarba kerülő, új épületrész 
építéséhez, valamint a műemlék kastély földszinti fogadórész átalakításához, és a szikla pin-
ce látogathatóvá tételéhez szükséges építési engedélyezési tervet. Az engedélyezési terv 
2016. december 20-i dátummal építési engedélyt kapott. 
 
2016. decemberében dokumentálta KÖZTI Zrt. a bővítésre, átalakításra vonatkozó kiviteli 
tervet. 
 
2017. tavaszán a kiviteli tervek alapján lezajlott kivitelezői közbeszerzési eljárás sikertelenül 
záródott. 
 
Élve a közbeszerzési előírások adta lehetőségekkel, az elkészült kiviteli tervek meghatározot-
tan kis részét felhasználva, a BTM megbízást adott a Palatium Stúdió Kft-nek a szükséges 
belsőépítészeti munkarészek elkészítésére.  
 
Palatium Stúdió Kft. 2017. augusztus 02-án szerződést kötött KÖZTI Zrt-vel a készülő belső-
építészeti tervekhez szükséges kiegészítő építészeti munkarészek elkészítésére 
 
Jelen kiviteli tervdokumentáció ezeket az építész alaprajzokon jelölt területre korlátozódó 
építészeti tárgyú kiegészítéseket tartalmazza.  
 
 
2. AZ ÉPÜLETRŐL ÁLTALÁBAN 
 
Általános és történeti adatok 
 
Cím: 1036 Budapest, Kiscelli u. 108. 
Hrsz.: 16235/1 
Építés ideje: 1744-1760 
Építész: Johann Entzenhoffer 
Tovább építés: 1785-86 
Tovább építette: Ludwig de la Rogne Rabanÿ 
Helyreállítás: 1955-59, 1966 
Helyreállító: Horler Miklós, Pfannl Egon 
Műemléki védettség:           védett épület 
Telek terület:           35431  m2 
Beépítés módja:           szabadon álló 
Beépített  alapterület:                                3155m2 
Szintszám:                                                 mélypince, pince-kripta,földszint ,emelet 
Párkánymagasság:                                   kolostorszárny  9,41 m 
                                                                  templom:        20,12 m 
Közműellátottság:           víz, gáz, villany, csatorna 
 
Építéstörténeti áttekintő adatok: 
 
Celli kápolna 1724 
kiscelli zarándokhely  1732-től 
trinitáriusok Óbudán  1738 
kolostor építése 1744-től 
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templom alapkőletétele 1747. augusztus 27. 
nyugati szárny elkészülte 1748. június 27. 
templom elkészülte 1758 
templom berendezése 1759-60 
kegyszobor átvitele a templomba 1760. szeptember 8. 
feloszlatás 1783. december 15. 
árverések 1784. július 5-1785. ápr. 16-18.  
katonai átépítés 1785-86 
épületfelmérés (J. Schuster, A. Gillet) 1806 
az épület üres 1904 
Schmidt Miksa megveszi az épületet 1911 január 
Schmidt Miksa halála  1935. április 1.  
Kotsis Iván tervei 1941 
háborús sérülések 1944-45 
műemléki helyreállítás 1955-59, 1966 
építési engedélyezési terv a bővítésre 2014 
mélypince (sziklapince) állagmegóvó 
felújítása, szigetelése 2015 
 
 
 3. AZ EGYÜTTES LEÍRÁSA 
 
Jellege 
Szabadonálló, egyemeletes 18. századi egykori barokk kolostorépület, zárt udvar és előud-
vart körülvevő épületszárnyakkal, ehhez csatlakozó egykori templomszárnnyal, a főépületet 
nyugati és déli oldalon szegélyező melléképületekkel.  
 
Külső 
Keleti homlokzat 
A barokk kastély együttes keletre néző homlokzata alatt, a Kiscelli utca szintjén, a rézsűbe 
nyílik a sziklapince kőkeretes bejárata, és mellette az elhanyagolt, tömör kisméretű téglával 
hézagosan lezárt szellőző nyílás.  
 
Déli homlokzat 
A főépület déli homlokzata három részből áll, a nyugati és keleti szárny bütühomlokzatából és 
a keresztszárny déli homlokzatából.  
A jelen tervvel érintett keresztszárny 7 tengelyes, középen a főbejáratot a bécsi hadügymi-
nisztérium lebontott épületéből Schmidt Miksa által áthozott hatalmas kapuval, amely épüle-
tünknél is kapuként működik, két nyíló kapuszárnnyal. A homlokzat hálós-tükrös felülettago-
lású füles kőkeretes abalakokkal, mindkét szinten. 
 
Belső 
A főépület két részből áll, a lényegében H alaprajzú egykori rendházépület, amelyet egytrak-
tusos helyiségsor, és azt kísérő, udvar felőli folyosók alkotnak. A jelen tervvel érintett össze-
kötő keresztszárny kéttraktusos, középfolyosós elrendezésű.  
Mind a földszinten, mind az emeleten a boltozatok többsége csehsüveg típusú, de találhatunk 
fiókos dongaboltozatokat is.  
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4. VÁROSSZERKEZETI ELHELYEZKEDÉS 

A Kiscelli Múzeum épületegyüttese Budapest III. kerületében, egy a Kiscelli utca, Doberdő út 
és Kolostor út által határolt magaslaton helyezkedik el. 
Legfontosabb közlekedési kapcsolata a meredeken emelkedő Kiscelli utca, mely a forgalmas  
Bécsi úttal köti össze az objektumot. 

 
 
5. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS - ÉPÍTÉSTÖRTÉNET 
 
Mivel jelen dokumentációjának nem tárgya az együttes teljes rekonstrukciója, így ezzel a kér-
déskörrel nem kívánunk részletesen foglalkozni. 
Az épületegyüttes áttekintő építéstörténeti adatai az általános adatoknál szerepel. 
 
 
6. MEGLÉVŐ ÁLLAPOT 
 
A Kiscelli Múzeum jelenlegi használati struktúrájának egyik alapvető hiányossága, hogy az 
összekötő keresztszárnyban lévő, a látogatók fogadására szolgáló tércsoport elavult elrende-
zésű, bútorozású, valamint hogy a sziklapince állapota miatt nem látogatható. A sziklapincét 
1973-ban óvóhellyé alakították. A 2015-ben belső állagvédelmi felújításon átesett sziklapince 
jelenleg nincs látogatható állapotban. A levezető lépcső kapaszkodókkal kiegészítésre szorul, 
a padlófelületei egyenetlenek, a Kiscelli utcára nyíló kijáratai nem használhatóak. 
 
 
 7. TERVEZÉSI SZEMPONTOK 
 
Jelen tervdokumentáció célja a Kiscelli Múzeum látogatókat fogadó tereinek és térszín alatti 
tereinek mind teljesebb rekonstrukciója, a rejtett lehetőségek minél jobb kihasználása úgy, 
hogy a tervezett beavatkozások figyelemmel legyenek a meglévő műemléki értékekre, meg-
mutassák, látogathatóvá tegyék azokat. Ez összhangban van a Tudományos Dokumentáció 
ajánlásaival, valamint a műemléki hatóság, a Főváros és a BTM elvárásaival. 
 
  
8. TERVEZETT ÁLLAPOT ISMERTETÉSE  
 
Telepítés, beépítés 
 
A telek az Építési szabályzat szerint a I-III-AI/1* jelű építési övezetbe tartozik. 
A I-III-AI/1 övezet táblázata szerint a telek beépítés mértéke, valamint az épület megengedett 
magassága, a műemlékvédelmi szakhatóság illetékességi körébe tartozik. 
A tervezett beavatkozások a jelenlegi 35.431 m2-es telken lévő 3.155m2 beépítés nem változ-
tatják meg. 
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Funkcionális elrendezés 
 
A tervezett beavatkozások két – a korábbi terveknek is részét képező - területre koncentrá-
lódnak: 

 Az első a műemlék keresztszárny épületrész földszintjén a látogatót fogadó terek kor-
szerűsítése. 

 A második a sziklapince alkalmassá tétele különböző kiállítások befogadására. 
A látogatók jobb kiszolgálását eredményezi a keresztszárny földszintjének átalakítása. A je-
lenlegi porta megszüntetésével nagyobb fogadócsarnok jön létre a főbejárat körül, aminek a 
sziklapincébe vezető izgalmas lépcső indulása is részévé válik. A fogadótérből érhető el balra 
a pénztár recepció, jobbra az új ruhatár és a sziklapincébe levezető lépcső. A most dokumen-
tált terv alapján új padlóburkolat készül a fogadó terekben. A gazdaságosabb üzemeltetés, és 
a jobb komfort érzet érdekében a fő és a zártudvari bejáratokhoz hőszigetelő üvegezésű 
üvegfalakkal szélfogók létesülnek, valamint a fogadóterekbe eső ablakok cseréje, a kapuk, 
belső ajtók restaurálása is megtörténik. 
 
  
 9.       BONTÁSOK  
 
A fejlesztés igényelte bontások nagyon kis mértékben érintik a műemlék együttest, és annak 
szerkezeteit. 
 
A bejárati területen elbontásra kerül a fogadótér, és a jelenlegi porta helyiségek padlóburkola-
ta. El kell bontani a főbejárat két oldala mellett a boltövek alatti kitöltő falakat, múzeumpeda-
gógiai helyiség előtér felé eső, boltöv alatti, kitöltő falát. 
Az ablakcsere érdekében ki kell bontani a főbejárattól jobbra és balra lévő egy-egy ablakot, 
valamint a sziklapincébe vezető lépcső melletti, a főlépcsőházba is felnyúló, egy darab abla-
kot. Az utóbbi ablak bontásával egyidejűleg meg kell szüntetni a főlépcsőház pihenőjén kiala-
kított, ideiglenes hatású ablak lehatárolást is. 
 
A sziklapincében el kell bontani a jelen tervdokumentációban jelölt, óvóhelyi kialakítás idején 
beépített kisméretű, tömör téglafalakat. Bontani, kitermelni szükséges a jelenlegi padlószint 
alatti 30cm vastag réteget, helyet biztosítva ezzel a tervezett, új padlóburkolatnak. Ki kell bon-
tani a Kiscelli utcára nyíló szellőzőnyílásnál lévő téglafalat, valamint ki kell termelni a szellőző 
nyílás utcai oldalán lévő, 19. sz-i támfalak közötti földet.  
  
  
10.      ÉPÍTÉSI MUNKÁK 
 
A belsőépítész terv szerint új, táblás, tardosi vörös mészkő padlóburkolat készül a jelenleg 
vegyes burkolatú fogadóterekben. A tervezett két szélfogóba padlósíkba süllyesztett szenny-
fogó szőnyeg burkolat kerül (Cleartex). Az új szennyfogó burkolatba integrálni kell a két meg-
lévő kapuhoz tartozó, negyedkör íves, acél kerékvezető sávokat!  
 
A főbejáratnál és a zártudvari kapu mellett elbontott kitöltőfalak helyén, a tervezett szélfogók 
részeként építeni kell egy-egy falfület, amik vakoltak, festettek lesznek. Ezekhez csatlakozik 
mindkét restaurálandó kapunál az új hőszigetelő üvegezésű, acél keretes, középen felnyíló, 
kétszárnyú ajtó (JANSEN). 
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A jelenlegi porta helyiségek bejáratát az új elrendezés szerint be kell falazni, vakolni és feste-
ni. A keletkező falfülke mélysége meg kell, hogy egyezzen a főbejárat túloldalán lévő, koráb-
ban befalazott ajtónyílásnál kialakított falfülke mélységével! 
 
A fogadóterekben lévő három ablaknyílásba – a kibontott, rossz állapotú ablakok helyére - az 
eredeti ablakokkal megegyező méretű, részletképzésű, fehér festésű, pallótokkal kapcsolt, 
gerébtokos új ablakok kerülnek (farestaurátori munka, külön projekt). Az ablakok kialakítása 
megegyezik a barokk épületbe korábban máshol már beépített ablakokéval. A sziklapincébe 
vezető lépcsőnél lévő ablak esetében a belső ablakszárnyat kiemelhető formában kell meg-
valósítani, mert a belső szárny nyitása – a főlépcső benyúló pihenője miatt – nem lehetséges! 
A meglévő ablakok vasalatát lehetőség szerint meg kell őrizni, fel kell újítani, és az új abla-
kokba be kell építeni. 
 
A bejárati fogadótér és a múzeumpedagógiai helyiség közé a belsőépítészeti terv szerint ala-
kított gipszkarton válaszfalak, ajtók kerülnek, melyek szekrényeket és gépészeti berendezé-
seket integrálnak. Erről a területről a belsőépítészeti dokumentáció intézkedik részletesen. 
 
A sziklapincébe vezető lépcsősor főlépcső alá eső szakaszán a lépcső melletti falfelületek a 
tervezett elképzelés szerint részben vakolatlan, részben vakolt kialakításúak. A meglévő fal-
vastagság váltás alatti területen el kell távolítani a meglévő tégla-kő vegyes falazatról a vako-
latot (homok fúvás). A vastagsági váltás fölött és a boltozaton marad a vakolt, festett felület-
képzés. A szükséges helyeken javítani kell a vakolatot. 
 
A sziklapince szintre levezető, meglévő lépcső tetején lévő fém ajtót fel kell újítani, 
rozsdátlanítás után törtfehér színűre (RAL 9010) kell mázolni. 
 
A földszint (+0,00m) és a vasajtó szintje (-1,88m) közötti kőlépcsőnél három fokot kőpótlás-
sal, a lépcső egészét kőrestaurátori munkával fel kell újítani. 
 
Az ajtó után következő meglévő kő és tégla lépcsőt javító kőműves munkával fel kell újítani, 
mellette a tervezett D=20mm-es kovácsolt tömöracél kapaszkodókat kell elhelyezni. 
 
A sziklapince (-9,96m) teljes padlózatát felbontva a terv szerinti rétegrenddel padlástégla bur-
kolatot kell lefektetni, amit a falak tövében változó szélességű, de minimum 15cm szélessé-
gű, mosott kavics kiszellőző, szárító sávot kell készíteni. 
 
A D-i járatban feltárt „jégverem” szűkülő tégla falai és padlózata a feltárása után javítandó, 
felújítandó. A kimélyített jégverem fölött új üveghíd létesül. A híd acél „U-240” tartói (RAL 
7024) a két átjáró küszöbszintje alatt létesítendő, az ajtó két kávafalába fészkesen bevésett, 
ajtó szélességű vasbeton gerendába, dübelekel rögzítet, 10mm vastag, acél konzoltartóhoz 
csuklósan kapcsolódnak. A híd járófelülete 4cm vastag, csúszásmentesített felületű, ragasz-
tott üveglap. A híd mellvédje alsó, rozsdamentes sínes befogású, 10mm vastag keret nélküli 
edzett üveg lapokból áll. 
 
A sziklapince falfelületein több helyen feltárási nyomok vannak, amiket a felújítás során be 
kell falazni. A falazás nagyméretű, tömör téglával kell, történjen, lehetőség szerint az eredeti, 
pecsétes téglák felhasználásával. A javítás után a fal és főte felületeket le kell tisztítani, a 
fellazult felületeket el kell távolítani. Amennyiben a munkálatok során a falakon és a főte felü 
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leteken mozgások, repedések észlelhetők, azonnal le kell állítani a munkát és tervezői műve-
zetést kell kérni.  
 
ITT JEGYEZZÜK MEG, HOGY A 2016-BAN DOKUMENTÁLT KIVITELI TERVVEL 
KIADOTT BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI TERV VONATKOZÓ RÉSZEI E 
DOKUMENTÁCIÓBAN FOGLALTAK KIVITELEZÉSEKOR IS ÉRVÉNYES!  
 
A sziklapince Kiscelli utcai, K-i járatvégein egy-egy új fakapu létesül. Az É-i járatban a meglé-
vő kőkeretet felhasználva, a D-i járatban a tégla boltövhöz igazítva.  
 
A D-i járatban a légópince időszakából megmaradt két vasbeton ajtót a helyszínen kell meg-
tartani és nyitott állapotban a mögöttes falhoz rögzíteni.  
 
A Kiscelli utcai két nyílás közül az É-i a sziklapince menekülő kapujaként szolgál, míg a D-i 
kapu előtt az utca felől egy műtárgy leadó akna létesül. A leadó akna falaiként megtartjuk a 
meglévő, 19. sz-i pofafalakat, amiket K-i oldalon új vasbeton támfal köt össze. A meglévő 
falak tetejére vasbeton koszorú készül. Az akna tetejére egy négy részben kiemelhető 3,5t 
teherbírású fedlap kerül, ami a készülő új, mészkő térburkolattal megegyező mészkőlapokkal 
burkolt. A leadó akna aljában a becsurgó csapadékvíz elvezetésére a padlástégla burkolat 
alatt zúzottkő szikkasztóréteg készül a pofafalak alapozási síkjáig lenyúlóan. 
 
A Kiscelli utca és a kapukat magába fogadó szikla és kőfal között 8cm vastag, 3,5t teherbírá-
sú mészkő térburkolat készül a terv szerinti felületen. A Kiscelli utca szegélye ezen a szaka-
szon billentett kialakítású kell, hogy legyen. (Erről egyeztetni kell a Kiscelli utca kezelőjével!) 
 
A burkolt térszintről a Doberdó utca szintjére egy új károm egyenes karral, tört vonalban fel-
vezető egyszerű lépcső készül impregnált keményfa pallók és karók alkalmazásával. A lép-
csőfokok, pihenők zúzottkővel feltöltöttek. 
 
A sziklapince kapuit magában foglaló szikla-kő fal ma lezáratlan tetejét a csapadék beszivár-
gása ellen szigetelő habarcs (MC Bauchemie) réteg felhordásával kell megakadályozni. 
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